ANEKS NR 2
DO UMOWY
Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 r.

NA REALIZACJE PROGRAMU WIELOLETNIEGO
»,POMOC W ZAKRESIE FINANSOWANIA KOSZTOW ZARZADZANIA
INFRASTRUKTURA KOLEJOWA, W TYM JEJ UTRZYMANIA | REMONTOW DO 2023
ROKU”

zawartej pomiedzy:

Ministrem Infrastruktury

dziatajgcym w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa

PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna



Niniejszy Aneks zostaje zawarty pomiedzy:

Ministrem Infrastruktury, z siedzibg przy ul. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa,

dziatajgcym w imieniu i na rzecz Skarbu Panstwa,
reprezentowanym przez:

Pana Andrzeja Bittela — Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, dziatajgcego
na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Ministra Infrastruktury dnia 16 grudnia

2021 r., stanowigcego zatgcznik nr 1 do Aneksu, zwanym dalej ,Ministrem”,
a

PKP Polskimi Liniami Kolejowymi Spétka Akcyjna, z siedzibg w Warszawie,

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy
w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000037568, z ktorego informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu stanowi

zatgcznik nr 2 do Aneksu, NIP 113-23-16-427, kapitat zaktadowy w wysokosci

29 409 453 000,00 zt, wptacony w catosci, reprezentowang przez:

1. Pana Radostawa Celinskiego — Cztonka Zarzadu,

2. Pana Mirostawa Skubiszynskiego — Cztonka Zarzadu,

zwang dalej ,Zarzadc3a” lub ,PKP PLK S.A.,

zwanymi rowniez dalej tgcznie ,Stronami” lub kazda z osobna ,Strong”.
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§1

Strony zgodnie oswiadczajg, ze ich wolg jest dokonanie zmiany tresci tgczacej je Umowy

z dnia 21 grudnia 2018 r. na realizacje programu wieloletniego ,Pomoc w zakresie
finansowania kosztow zarzadzania infrastrukturg kolejowg, w tym jej utrzymania i remontéw
do 2023 roku”, zwanej dalej ,Umow3g”, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 2020 roku.

Z uwagi na powyzsze Strony oswiadczajg, ze dotychczasowa tres¢ Umowy wraz

z zatgcznikami zostaje zastgpiona przez postanowienia wskazane ponizej i w zwigzku z tym

otrzymuje brzmienie:

(TRESC UMOWY)

Strony zgodnie postanowity, iz niniejsza umowa na realizacje programu wieloletniego
»,Rzadowy Program wsparcia zadan zarzadcow infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie
utrzymania i remontéw, do 2023 roku”, zwana dalej ,Umowg” zostaje zawarta na podstawie
art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1984) oraz uchwaty nr 7/2018 Rady Ministrow z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztéw zarzadzania
infrastrukturg kolejowa, w tym jej utrzymania i remontéw do 2023 roku”, zmienionej Uchwatg
Nr 1/2021 Rady Ministrow z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniajgcg uchwate w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego ,Pomoc w zakresie finansowania kosztéw zarzgdzania
infrastrukturg kolejowa, w tym jej utrzymania i remontéw do 2023 roku” oraz uchwatg

nr 157/2021 Rady Ministréw z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniajgcg uchwate w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego ,Wsparcie zadan zarzadcow infrastruktury kolejowej,

w tym w zakresie utrzymania i remontéw, do 2023 roku”, ktére zmienity m.in. tytut Programu.

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
DEFINICJE | SKROTY

Terminy w tresci Umowy, pisane wielkg litera, niezaleznie od tego czy zostaty uzyte w liczbie

pojedynczej czy mnogiej, majg nastepujgce znaczenie:
Ministerstwo — urzad zapewniajgcy obstuge ministra wtasciwego do spraw transportu;
DTK — Departament w Ministerstwie, wtasciwy w zakresie sektora transportu kolejowego;

DBI — komérka w Ministerstwie, wlasciwa w sprawach realizacji budzetu panstwa

w zakresie czesci 39 ,Transport”;

BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. 0

Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1198, z pézn. zm.);
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f)

9)

h)

)

k)

DK — komorka w Ministerstwie, wlasciwa w sprawach kontroli;

Ustawa o finansach publicznych — ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z pézn. zm.);

Ustawa o Funduszu Kolejowym — ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 510, z pézn. zm.);

Ustawa o transporcie kolejowym — ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. 22021 r. poz. 1984);

Ustawa o rachunkowosci — ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(Dz. U.z 2021 r. poz. 217, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w
sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej

(Dz. U. 2017 poz. 755, z pézn. zm.);

Prawo zamoéwien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z pézn. zm.) albo ustawa

z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z
pozn. zm.), w zaleznosci od tego, ktéra ma zastosowanie zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. 2019 poz. 2020);

Program — program wieloletni ,Rzgdowy Program wsparcia zadan zarzgdcéw infrastruktury
kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontéw, do 2023 roku", przyjety uchwatg nr
7/2018 Rady Ministrow z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego ,Pomoc w zakresie finansowania kosztéw zarzagdzania infrastrukturg kolejowa,
w tym jej utrzymania i remontéw do 2023 roku", zmieniony uchwatg Nr 1/2021 Rady
Ministrow z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniajgcg uchwate w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego ,Pomoc w zakresie finansowania kosztéw zarzadzania infrastrukturg kolejowa,
w tym jej utrzymania

i remontow do 2023 roku” oraz uchwatg nr 157/2021 Rady Ministrow z dnia 26 listopada
2021 r. zmieniajgcg uchwate w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,Wsparcie
zadan zarzadcow infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontéw, do 2023

roku”, ktére zmienity m.in. tytut Programu.

Finansowanie — tgczne okreslenie Dotacji i Srodkéw FK przeznaczanych na realizacje

Umowy;
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p)

Q)

B

Dotacja — dotacja podmiotowa z budzetu panstwa w rozumieniu Ustawy
o finansach publicznych, przekazywana Zarzadcy przez Ministra na podstawie

art. 38a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym oraz Umowy;
FK — Fundusz Kolejowy utworzony w BGK na mocy Ustawy o Funduszu Kolejowym;

Srodki FK — érodki z Funduszu Kolejowego w rozumieniu Ustawy o Funduszu Kolejowym,
przekazywane Zarzadcy przez Ministra na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie

kolejowym oraz Umowy;

Plan FK — roczny plan finansowy Funduszu Kolejowego, o ktorym mowa w art. 9a Ustawy o

Funduszu Kolejowym;

Zadania FK — wydatki Zarzgdcy, zwigzane z dziatalnoscig, polegajgca na zarzadzaniu
infrastrukturg kolejowa lub zadania w zakresie remontéw i utrzymania infrastruktury

kolejowej, o ktorych mowa w art. 3 Ustawy o Funduszu Kolejowym;

Rok Budzetowy — rok kalendarzowy, na ktory zgodnie z Ustawg o finansach publicznych

uchwalany jest budzet panstwa w formie ustawy budzetowej;

Przychody — przychody z dziatalnosci gospodarczej Zarzadcy z wytgczeniem srodkéw
publicznych, przyznanych na podstawie uchwaty Rady Ministréw nr 7/2018 z dnia 16
stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,Pomoc w zakresie
finansowania kosztow zarzadzania infrastrukturg kolejowg, w tym jej utrzymania i remontow
do 2023 roku”, zmienionej uchwatg Nr 1/2021 Rady Ministréw z dnia 5 stycznia 2021 r.
zmieniajgcg uchwate w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,Pomoc w zakresie
finansowania kosztéw zarzgdzania infrastrukturg kolejowg, w tym jej utrzymania i remontéw
do 2023 roku” oraz uchwatg nr 157/2021 Rady Ministréw z dnia 26 listopada 2021 r.
zmieniajgcg uchwate

w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,Wsparcie zadan zarzgdcéw infrastruktury

kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontow, do 2023 roku”;

Przychody Podstawowe — przychody Zarzadcy z tytutu udostepniania infrastruktury
kolejowej, ewidencjonowane metodg memoriatu, tj. zgodnie z przyjetg politykg

rachunkowo$ci Zarzadcy;

Przychody Pozostate — przychody z dziatalnosci gospodarczej Zarzadcy inne niz Przychody

Podstawowe;

Ulga Intermodalna — ulga w optacie podstawowej za zrealizowany przejazd pociggu,
udzielana przez Zarzadce przewoznikom kolejowym w odniesieniu do pociggéw
realizujgcych przewozy intermodalne, zgodna z art. 34 ust. 2 Ustawy

o transporcie kolejowym;
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y)

za)

zb)

ZC)

zd)

ze)

zf)

Koszty — koszty dziatalnosci gospodarczej Zarzgdcy zwigzanej z zadaniami, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o transporcie kolejowym, z wytgczeniem podatku od towardéw i
ustug, dalej zwanego ,VAT”, podlegajgcego odliczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2021 poz. 685, z p6zn. zm.); do
kosztéw nie zalicza sie podatku VAT nie podlegajacego odliczeniu w zakresie limitu

odliczenia okreslonego w art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towardw i ustug;

Koszty Kwalifikowane — koszty dziatalnosci gospodarczej, o ktérych mowa w pkt 6.4. Umowy,
kwalifikujgce sie do dofinansowania na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy o transporcie
kolejowym oraz Umowy, z wytgczeniem kar, o ktérych mowa

w punkcie 9.2.Umowy;

Zarzadzanie — catoksztalt dziatan zwigzanych z zadaniami zarzadcy, o ktérych mowa w art. 5

ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym:;

Ochrona — zesp6t dziatan zwigzanych z ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz mienia na
obszarze kolejowym, w pociggach i innych pojazdach kolejowych, realizowanych zgodnie z
postanowieniami art. 60 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym, a takze prowadzenie dziatan

profilaktycznych w tym zakresie;

Infrastruktura — infrastruktura kolejowa w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy o transporcie

kolejowym;

OIU — obiekt infrastruktury ustugowej w rozumieniu art. 4 pkt 51 Ustawy
o transporcie kolejowym, w tym infrastruktura kolejowa wchodzgca w jego skitad;
w sktad obiektu infrastruktury ustugowej nie wchodzg perony i infrastruktura umozliwiajgca

dotarcie do nich pasazerom, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego;

Utrzymanie Infrastruktury — zespot wszystkich dziatan, prowadzonych w oparciu

0 wymagania techniczne, organizacyjne, prawne, gospodarcze, finansowe — majgcych na
celu zapewnienie stanu infrastruktury kolejowej umozliwiajgcego wypetnianie
przeznaczonych jej funkcji, obejmujacych: obstuge techniczng, diagnostyke, naprawy
planowe, konserwacje, naprawy awaryjne, realizowany w ramach dziatalnosci operacyjne;j
Zarzadcy, prowadzonej na zarzgdzane;j sieci kolejowej w sposob nieprzerwany, z

utrzymaniem parametréw opisanych w zatgczniku nr 3 do Umowy, w zakresie

charakterystyk, wynikajgcych z Kategorii Utrzymaniowej poszczegolnych odcinkdw;

Kategoria Utrzymaniowa, Kategoria — ustalony w Programie standard Utrzymania

Infrastruktury, enumeratywnie okreslonego zbioru odcinkéw linii kolejowych;

Stan bazowy — stan infrastruktury ujety w zatgczniku nr 3 do Umowy;
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zg) Punktualnos¢ Pociggow — wskaznik okreslajgcy procentowy udziat liczby pociggéw, ktére
kursowaty punktualnie w stosunku do wszystkich pociggow, we wskazanych

w umowie okresach;

zh) Punktualnosé Pociggow Kwalifikowana — wskaznik okreslajgcy procentowy udziat liczby
pociggdéw, ktore kursowaty bez opdznien z przyczyn lezgcych po stronie Zarzadcy w

stosunku do wszystkich pociggéw we wskazanych w umowie okresach;

zi) Pocigg Kursujacy Punktualnie — pociag, ktory przybyt do kazdej stacji zgodnie z rozktadem
jazdy, bgdz z opdznieniem do 5 minut wigcznie — pasazerski lub do 15 minut wtgcznie —

towarowy;

Zj) Opdznienia Pociggdéw z przyczyn lezacych po stronie Zarzadcy — wskaznik okreslajgcy
opdznienia pociggdow kursujgcych na sieci kolejowej Zarzadcy, charakteryzowane
procentowym udziatem liczby pociggow opdznionych z przyczyn lezgcych po stronie

Zarzadcy, w stosunku do liczby pociggéw opéznionych we wskazanych w umowie okresach;

zk) Wielkos¢ opdznienia pociggu — warto$¢ wyliczana zgodnie z § 16 ust. 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej;
zl) Predkosé¢ Rozktadowa — iloraz catkowitej dtugosci tras pociggéw i catkowitego czasu

uptywajgcego wedtug rozktadu jazdy od odjazdu ze stacji poczatkowej do przyjazdu do stacji

koncowej na zarzgdzanych przez PKP PLK S.A. liniach kolejowych, mierzony w km/h;

zm) Predkosé Drogowa — maksymalna dopuszczalna predkos¢ na danym odcinku linii kolejowej,
wynikajgca z jej geometrii, stanu nawierzchni i podtorza oraz zainstalowanych urzadzenh

sterowania ruchem kolejowym, mierzona w km/h;

zn) Powazny Wypadek — powazny wypadek w rozumieniu art. 4 pkt. 46 Ustawy o transporcie
kolejowym;

zo) Wypadek — wypadek w rozumieniu art. 4 pkt 45 Ustawy o transporcie kolejowym;
zp) Incydent — incydent w rozumieniu art. 4 pkt 47 ustawy o transporcie kolejowym;

zq) Powiadomienia — powiadomienia, oswiadczenia, zgody, wnioski, zgdania, bgdz inne
informacje wymagane Umowa.

zr) Praca eksploatacyjna — suma przebiegdw poszczegodlnych pociggow lub pojazdow
kolejowych luzem, zrealizowanych na sieci kolejowej Zarzadcy, mierzona

w pociggokilometrach.

zs) Praca przewozowa — suma iloczynow masy brutto poszczegdlnych pociggow

i odlegtosci ich przebiegu na sieci Zarzadcy mierzona w bruttotonokilometrach.
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2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2. OSWIADCZENIA
Strony oswiadczajg, ze celem umowy jest zaspokajanie potrzeb mieszkancow i gospodarki w
zakresie bezpiecznego i komfortowego przewozu oséb oraz transportu towaréw poprzez
stworzenie warunkow zapewniajgcych przejazd pociggow, w konkurencyjnym czasie i

akceptowalnym kosztem, poprzez realizacje Programu.

Zarzadca oswiadcza, ze natozone Umowg zadania w zakresie Zarzgdzania i Utrzymania
Infrastruktury w okreslonym Umowa standardzie, bedzie wykonywat zapewniajac efektywne
wykorzystanie dostepnych srodkow finansowych, bezpieczenstwo i wysokg jakos¢ ustug, w

tym w szczegolnosci bedzie:
terminowo realizowa¢ zadania okreslone w Umowie;

dbac o prawidtowe wydatkowanie srodkéw i nie dopuszczaé do powstawania

nieuzasadnionych wydatkéw;
przedstawiac¢ stosowne raporty i sprawozdania;

zapewniac bezpieczenstwo i jakos¢ ustug co najmniej ha poziomie wyznaczonym

wskaznikami okreslonymi w zatgczniku nr 15 do Umowy.

Zarzadca oswiadcza, ze realizuje zadania zarzadcy infrastruktury okreslone w przepisie art.
5 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz na podstawie przepiséw art. 15 ust. 3 i 4a
ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000r. o komercjalizaciji i restrukturyzacji przedsiebiorstwa
panstwowego ,Polskie Koleje Panstwowe” (Dz.U. z 2021, poz. 146) i udostepnia zarzgdzang
infrastrukture kolejowg na zasadach okre$lonych w rozdziale 6 Ustawy

o transporcie kolejowym.

Zarzadca oswiadcza, ze nie jest przewoznikiem kolejowym w rozumieniu art. 4 pkt 9 Ustawy

o transporcie kolejowym.

Zarzadca oswiadcza, ze posiada wazng autoryzacje bezpieczenstwa, wydang przez-Prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego, o ktérej mowa w art. 17d ust.1 Ustawy o transporcie

kolejowym.

Strony zobowigzujg sie¢ do wykonywania z nalezytg staranno$cig zobowigzan wynikajgcych z

Umowy.
Strony bedg sie systematycznie informowacé o przebiegu realizacji Umowy, a takze
0 jakichkolwiek problemach, ktére moga wptyna¢ na jej realizacje.

3. PRZEDMIOT UMOWY
3.1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie zasad dofinansowania z budzetu panstwa oraz
z Funduszu Kolejowego dziatalnosci Zarzadcy, ktdra nie moze byc¢ sfinansowana

z opfat za korzystanie z infrastruktury kolejowe;.
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3.2. Finansowanie obejmuje réznice pomiedzy kosztami dziatalnosci gospodarczej
I przychodami dziatalnosci gospodarczej Spofki, z zastrzezeniem pkt 3.1. Finansowanie

nie obejmuje OIU oraz infrastruktury kolejowej o szerokosci toréw 1520 mm.

3.3. Finansowanie do 2023 roku ustala sie w fgcznym limicie 23 765 700 000,00 zt
(stownie: dwadziescia trzy miliardy siedemset szes¢dziesiagt pie¢ milionéw siedemset
tysiecy ztotych 00/100), z tego w ramach Dotacji w wysokosci 16 256 500 000,00 zt
(stownie: szesnascie miliardow dwiescie piecdziesigt sze$¢ miliondw piecset tysiecy
ztotych 00/100), a ze Srodkéw FK w wysokosci 7 509 200 000,00 zt (stownie: siedem

miliardéw pieéset dziewie¢ milionow dwiescie tysiecy ztotych 00/100).

3.3.1.Wielkos¢ Dotacji w roku 2019 wyniosta 3 600 000 000,00 zt (stownie: trzy miliardy

sze$éset milionéw ztotych 00/100).

3.3.2.Wielko$é Srodkéw FK w 2019 roku wyniosta 332 500 000,00 z} (stownie: trzysta
trzydziesci dwa miliony pieéset tysiecy ztotych 00/100).

3.3.3.Wielkos¢ Dotacji w roku 2020 wyniosta 7 864 100 000,00 zt (stownie: siedem miliardow
osiemset szesédziesigt cztery miliony sto tysiecy ztotych 00/100), w tym kwota
4 192 500 000,00 zt (stownie: cztery miliardy sto dziewie¢dziesigt dwa miliony piecéset
tysiecy ztotych 00/100) stanowita wydatki budzetu panstwa, ktére
w roku 2020 nie wygasty z uptywem roku budzetowego i zostaty ujete
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatkéw
budzetu panstwa, ktére w roku 2020 nie wygasajg z uptywem roku budzetowego (Dz.
U. poz. 2422), wydanym na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
7 pazdziernika 2020 r. o zmianie niektorych ustaw w celu przeciwdziatania spoteczno-
gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747).

3.3.4.Wielko$é Srodkéw FK w roku 2020 wyniosta 771 300 000,00 zt (stownie: siedemset
siedemdziesigt jeden milionéw trzysta tysiecy ztotych 00/100).

3.3.5.Planowana wielko$¢ srodkéw Funduszu Kolejowego w 2021 roku wyniesie

604 600 000,00 zt (stownie: sze$c¢set cztery miliony sze$éset tysiecy ztotych 00/100).

3.3.6.Planowana wielko$¢ Srodkéw FK w roku 2022 wyniesie 5 142 500 00,00 zt (stownie:
pie¢ miliardow sto czterdziesci dwa miliony piecset tysiecy ztotych 00/100). W roku
2022 nastepuje zmiana przedmiotowych zrédet finansowania Programu ze srodkéw
budzetu panstwa w wysokosci 4 492 500 000,00 zt (stownie: cztery miliardy czterysta
dziewiecédziesigt dwa miliony piec¢set tysiecy ztotych 00/100) na Srodki FK. Minister
wiasciwy do spraw transportu dokona w 2021 roku wptaty ww. srodkéw budzetu
panstwa na rachunek FK. Przedmiotowe srodki FK w wysokosci 4 492 500 000,00 zt

zostang wydatkowane na realizacje Programu do dnia 31 grudnia 2022 r. z
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zastrzezeniem ewentualnych zmian przewidzianych na dany rok w Planie Finansowym

Funduszu Kolejowego.

3.3.7.Wielkos¢ Finansowania (limit) dla 2023 roku zostata okreslona w zatgczniku do
uchwaty nr 157/2021 Rady Ministrow z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniajgcej uchwate
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,Wsparcie zadan zarzadcéw
infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontéw, do 2023 roku” i
wynosi 5 450 700 000,00 zt (stownie: pie¢ miliardow czterysta pieédziesigt milionéw
siedemset tysiecy ztotych 00/100), w tym w ramach Dotacji 4 792 400 000,00 zt
(stownie: cztery miliardy siedemset dziewiecdziesigt dwa miliony czterysta tysiecy
ztotych 00/100), a ze Srodkéw FK 658 300 000,00 zt (stownie: sze$éset pieédziesiat
osiem miliondéw trzysta tysiecy ztotych 00/100), z zastrzezeniem ewentualnych zmian
przewidzianych na dany rok w ustawie budzetowej i Planie Finansowym Funduszu

Kolejowego.

4. ZOBOWIAZANIA STRON

4.1. Zarzadca zobowigzuje sie do:

a) $wiadczenia, na niedyskryminujgcych zasadach ustug okreslonych w rozdziale 6 Ustawy
o transporcie kolejowym, z wykorzystaniem zarzadzanej infrastruktury kolejowej, z
zapewnieniem dla odcinkéw linii przyporzgdkowanych poszczegoinym Kategoriom
Utrzymaniowym wymagan jakosciowych, okreslonych w pkt 7.2. — 7.4. Umowy, wraz z

realizacjg dziatan racjonalizujgcych koszty;

b) przekazywania Ministrowi aktualnych list petnomocnikéw, o ktérych mowa w pkt 6.1.5.

Umowy;

c) zakupu towardw i ustug finansowanych ze srodkéw przekazanych w ramach Umowy

zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych;

d) zapewnienia istnienia i stosowania wewnetrznych procedur udzielania zaméwien
publicznych i wydatkowania srodkéw publicznych, zgodnie z obowigzujgcym prawem, w
szczegolnos$ci z przepisami Prawa zamowienh publicznych, Ustawy o finansach

publicznych i Ustawy o rachunkowosci;

e) terminowego sktadania Ministrowi rozliczen, wnioskéw i wszelkiej dokumentaciji

zwigzanej z Finansowaniem, o ktérych mowa w Rozdziale 6 Umowy;

f) przedstawiania, na wystgpienie Ministra, DBI lub DTK, w formie pisemnej lub
w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i przekazanego za pomocg Elektronicznej Platformy Ustug Administracji
Publicznej ePUAP, badz za pomocg poczty elektronicznej na adres kancelarii Ml
wszelkich informacji i wyjasnieh zwigzanych z realizacjg Umowy. Termin i forme

przekazania informacji i wyjasnien okresla wystepujacy o ich przedstawienie;
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g) sporzgdzania uwierzytelnionych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii, odpiséw lub wyciagow

z dokumentow oraz zestawien i danych, w zwigzku z wystgpieniem Ministra, DBI lub

DTK, o ktérym mowa w lit. f;

h) wyznaczenia w kazdej jednostce organizacyjnej Spotki osoby zobowigzanej do

)

k)

bezposredniego udzielania informacji i udostepniania dokumentow, o ktérych mowa w lit.
fi g w zakresie kompetencji danej jednostki organizacyjnej Zarzadcy oraz przekazania do

DTK wykazu wyznaczonych oséb wraz z danymi tele-adresowymi;

finansowania ze Srodkéw FK otrzymywanych na podstawie Umowy, w cze$ci
wydzielonej na pokrycie kosztéw finansowych kredytow i obligacji, wytgcznie kosztow
finansowych obstugi kredytéw zaciggnietych w Europejskim Banku Inwestycyjnym i
wyemitowanych obligacji, zas w czesci pozostatej Srodkéw FK — na finansowanie zadan
FK zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministra Planami FK obowigzujgcymi w danych

okresach rozliczeniowych;

udzielania w okresach obowigzywania rozktadow jazdy pociggdw w trakcie trwania

Umowy, Ulgi Intermodalnej;

przeznaczania srodkow publicznych, otrzymywanych na podstawie Umowy,

stanowigcych Finansowanie, wytgcznie na cele w niej wskazane;

prowadzenia dokumentacji finansowej, pozwalajgcej na kontrole wydatkowania srodkow

Finansowania, oddzielnie dla Dotacji i Srodkéw FK;

m) prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej, tak aby mozliwa byta identyfikacja

poszczegoblnych operacji ksiegowych, stosownie do przepiséw:
art. 152 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych,

art. 37 Ustawy o transporcie kolejowym,

Ustawy o rachunkowosci;

rozporzadzenia Komisji (WE) nr 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. okreslajgcego
pozycje, ktore nalezy uzgodni¢ pod poszczegolnymi nazwami w planach kont,
stanowigce zatgcznik | do rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1108/70 (Dz. Urz. UE L Nr
158, str. 3);

wykorzystania oszczednosci srodkow z Dotacji uzyskanych w ramach realizacji Umowy
oraz niewykorzystanych srodkéw z zaktadanego limitu w danym Roku Budzetowym na
premie za efektywnosc¢, na sfinansowanie dziatan w zakresie remontéw i utrzymania

zarzadzanej infrastruktury;

wykorzystania srodkéw z Dotacji uzyskanych w ramach realizacji Umowy

w zwigzku z amortyzacjg w zakresie, w jakim nie bedzie to kolidowato
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Z zapewnieniem optymalnego stanu infrastruktury kolejowej na budowe, rozwdj
i modernizacje sieci kolejowej, zakup maszyn, urzgdzen, sSrodkow transportu

i innych srodkéw trwatych;

p) wykorzystania srodkow z Dotacji uzyskanych w ramach realizacji Umowy
w zwigzku z amortyzacjg zgodnie z planem, ktérego treS¢ Zarzadca przekaze do

wiadomosci Ministra, w terminie miesigca od dnia przygotowania tego planu;

gq) wspoidziatania z Ministrem i DTK w celu zapewnienia parametrow jakosciowych

wynikajgcych z Umowy i z zatgcznikéw nr 3 oraz nr 14 do Umowy;

r) zastrzezenia w umowach z wykonawcami robét, ustugodawcami i dostawcami,
zawieranych w okresie obowigzywania Umowy, w ktorych planowane jest Finansowanie
ze srodkow otrzymanych w ramach Umowy, prawa wglgdu Ministra, DBl i DTK do
dokumentéw wykonawcy robét, ustugodawcy i dostawcy zwigzanych z realizowanymi

zadaniami, w tym dokumentow finansowych;

s) okresowego, ij. dla przysztego rozktadu jazdy oraz przed kazdym cyklem zamknie¢
torowych, publikowania na stronie internetowej Zarzadcy, w tym w formie mapy, wykazu
planowanych do wykonania prac inwestycyjnych i remontowo-utrzymaniowych
wymagajgcych zamknie¢ trwajgcych powyzej 7 dni, a poczawszy od 2021 roku — powyzej
3 dni, zawierajgcego:

— opis robo6t (zakres),

— lokalizacje robot (nr linii, nr toru, km od — do),

— czas realizacji robét (od — do),

— ograniczenia eksploatacyjne w zwigzku z pracami, zamkniecia, ograniczenia predkosci

itp.,

— organizacja prowadzenia ruchu kolejowego (zastepczy rozktad jazdy, trasy objazdowe,

komunikacja zastepcza),

— planowany koszt wykonywanych robdt,

— planowane efekty robot.

Kolejne wersje map bedg przechowywane przez Zarzadce. Zarzadca aktualizuje

i publikuje na swojej stronie internetowej ww. zaktualizowany wykaz (w tym

w formie mapy) réwniez w przypadku przedtuzania sie¢ zamknie¢ torowych.

Dodatkowo, Zarzadca przekaze do DTK wraz z raportem rocznym, o ktérym mowa w pkt

8.2.6. Umowy ww. wykaz uzupetniony o:

— sposob realizacji robét (zlecenie na zewnatrz, zlecenie spétkom zaleznym, sitami
wiasnymi),

— tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej,
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)

jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje zadania.

publikacji na jednej z ponizszych stron (w zalezno$ci od sytuaciji): https://zamowienia.plk-
sa.pl albo https://platformazakupowa.plk-sa.pl, wymaganych przez Ustawe Prawo

zamowien publicznych materiatow dotyczgcych zamdwien udzielanych przez Zarzadce.

publikacji na stronie internetowej Zarzadcy, wykazu zrealizowanych prac inwestycyjnych
i remontowo - utrzymaniowych, o ktérych mowa w lit. s, w tym

w formie mapy. Wykaz bedzie corocznie aktualizowany po zakonczeniu okresu
obowigzywania rozktadu jazdy dla ktérego zostat sporzadzony, tj. do dnia 31 marca po
zakonczeniu roku sprawozdawczego. Wykaz bedzie zawierat nastepujace informacje:
lokalizacje robét(nr linii, nr toru, km od — do),

opis robot (zakres),

koszt zrealizowanych robét,

czas realizacji robét (rok, miesigc od — do),

stopien realizacji robét w ujeciu rzeczowym (w procentach),

przyczyna niewykonania robot (w przypadku realizacji ponizej 100%);

koordynacji rozktadow jazdy, w szczegdlnosci poprzez:

skomunikowania,

stabilizacje miedzy rozktadami rocznymi i zastepczymi,

nadawanie réwnych odstepéw czasu odjazdow pociggdéw z poszczegodlnych stacji lub
przystankow,

minimalizacje czasu przejazdu;

w) konsultowania z przewoznikami zakresu zamknie¢ torowych udostepnianych odcinkow;

X)

y)

biezgcego informowania druzyn trakcyjnych o przewidywanym czasie wjazdu na szlak, w

ramach wiedzy posiadanej przez dyzurnego ruchu;

utworzenia, w terminie do 31 grudnia 2019 r., a nastepnie corocznego aktualizowania

katalogu zamawianych elementéw i prac powtarzalnych;

za) nielikwidowania infrastruktury kolejowej w zakresie toréw kolejowych i przejazdow

kolejowo-drogowych, za wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach prawa lub gdy

w wyniku likwidacji utrzymana bgdz ulepszona zostanie jej funkcjonalnosg¢;

zb) opublikowania Umowy na stronie internetowej Zarzadcy, z wytgczeniem postanowien

stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, w terminie miesigca od dnia jej zawarcia oraz
opublikowania na stronie internetowej Zarzgdcy kazdego aneksu do umowy w terminie 1

miesigca od daty jego podpisania;

zc) podejmowania dziatan informacyjnych, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z

dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
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podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). Przy podejmowaniu dziatan
informacyjnych Zarzadca uzywa wzorow tablic informacyjnych/plakatéw informacyjnych,
okreslonych w zatgczniku do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w
sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych, ktorych edytowalne pliki cyfrowe udostepnione sg na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrow pod adresem

https://www.gov.pl/premier/dzialania-informacyjne.

4.2. Minister zobowigzuje sie do:

a)

b)

terminowego wyptacania Dotacji wedtug zasad ustalonych w Umowie, zgodnie z Planem

Finansowania Zarzadcy na poszczegodlne lata, okreslonym w zatgczniku nr 4 do Umowy

oraz na podstawie Planu Wptat Transz Dotacji na rachunek Zarzgdcy w danym roku,

zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Umowy, stosownie do przepiséw Ustawy o finansach

publicznych;

terminowego dokonywania czynnosci zwigzanych z rozliczeniem Dotacji, zgodnie

z zasadami okreslonymi w Umowie.

wystepowania bez zbednej zwitoki z wnioskiem do BGK o dokonanie wyptaty ze Srodkéw
FK.

4.3. Minister i Zarzadca sg administratorami, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia

5.

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pézn.
zm.), dalej RODO, danych osobowych udostepnionych przez drugg Strone umowy

w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezgcej wspotpracy. We wskazanym
powyzej zakresie Minister i Zarzgdca zobowigzujg sie do stosowania przepiséw RODO
i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych na administratorow

danych.
OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY

5.1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony z mocg obowigzywania od dnia 1 stycznia

2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

5.2. Umowe stosuje sie takze do czynnosci dokonywanych przez Strony po dniu podpisania

Umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz do dokonania po dniu 31 grudnia 2023 r.

wzajemnych rozliczen Finansowania udzielonego w ramach Umowy.
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6. PRZEKAZYWANIE | ROZLICZANIE FINANSOWANIA
6.1. ZASADY OGOLNE

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

Plan Kosztow Zarzgdcy na poszczegolne lata i na caty okres obowigzywania
Umowy, okresla zatgcznik nr 5 do Umowy. Plan podlega zmianie na wniosek
Ministra lub Zarzadcy. W przypadku, kiedy z wnioskiem o zmiane Planu Kosztow

Zarzadcy wystgpi Zarzgdca — zmiany powinny uzyskac akceptacje Ministra.

Dotacja przekazywana w ramach Umowy jest okreslana, wyptacana i rozliczana
zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie oraz w przepisach Ustawy o finansach

publicznych.

Podstawg do rozliczenia miesiecznego Dotacji sg prawidtowo udokumentowane
przez Zarzadce poniesione koszty kwalifilkowane oraz udzielona przez Zarzadce Ulga
Intermodalna. Przy rozliczeniu Dotacji za dany Rok Budzetowy dodatkowo podstawe
rozliczenia stanowi sprawozdanie z osiggnietych wartosci wskaznikéw, o ktérych

mowa w pkt 7.4.3.

Dokumenty zrodtowe, a w szczegdlnosci: druki zamowien, umowy, faktury

i rachunki, protokoty zdawczo-odbiorcze wykonywanych robét, zwigzane z realizacjg
Umowy oraz listy ptac pracownikéw Zarzadcy sg przechowywane przez Zarzadce i
na zgdanie udostepnianie Ministrowi, DBI, DK i DTK oraz wtasciwym organom

kontrolnym przez okres 5 lat, liczgc od dnia zakonczenia Umowy.

Wszystkie wnioski, rozliczenia, raporty, odwiadczenia i pozostata dokumentacja
przekazywana Ministrowi w zakresie Umowy muszg by¢ podpisane przez Zarzadce
lub przez petnomocnikéw, ktérzy legitymujg sie petnomocnictwem

udzielonym w tym zakresie przez Zarzadce, zgodnie z zasadami jego reprezentacji.

Ztozenie podpisow, o ktorych mowa w punkcie 6.1.5., traktowac¢ nalezy jako
poswiadczenie prawdziwosci oraz zgodnosci informacji przedstawionych

w przekazywanych dokumentach ze stanem faktycznym, jak réwniez poswiadczenie
zgodnosci wydatkow objetych wnioskiem z obowigzujgcymi przepisami prawa i

obowigzujgcymi procedurami wewnetrznymi Zarzadcy.

Minister, za posrednictwem BGK, bedzie przekazywat w danym roku Srodki FK na
realizacje Zadan FK do wysokosci, okreslonej w Umowie, zgodnie

z przepisami Ustawy o Funduszu Kolejowym i Planami FK.

Zarzadca sktada do Ministra wnioski, rozliczenia, raporty, oSwiadczenia

i pozostatg dokumentacje w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

i przekazanego za pomocg Elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publicznej

ePUAP badz za pomocg poczty elektronicznej na adres kancelarii Ml .
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6.1.9.

6.1.10.

W zwigzku ze zmiang zrodet finansowania Programu w 2022 roku, zgodnie

z Uchwatg nr 157/2021 Rady Ministréw z dnia 26 listopada 2021 roku, Srodki FK w
2022 roku w wysokosci 4 492 500 000,00 zt (stownie: cztery miliardy czterysta
dziewiecdziesigt dwa miliony piecéset tysiecy ztotych 00/100) beda rozliczane na

zasadach przewidzianych w Umowie analogicznie jak dla rozliczen Dotacji.

W zwigzku z regulacjg pkt 6.1.9. uzyty w roznej liczbie i w roznych przypadkach
wyraz ,Dotacja” w 2022 roku Zarzgdca zastagpi uzytym w odpowiedniej liczbie

i odpowiednim przypadku wyraz ,Srodki FK”.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI INTERMODALNEJ
| UWZGLEDNIANIA JEJ W ROZLICZENIU DOTACJI | FUNDUSZU KOLEJOWEGO

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

Ulge Intermodalng wprowadza sie na okres od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2023 r.

Ulga Intermodalna ma na celu kreowanie efektywnego rynku przewozéw kolejowych
poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty dla przewoznikéw kolejowych, a w

konsekwencji wzrost realizowanych przewozow.

Ulga Intermodalna ma zastosowanie na odcinkach linii kolejowych wykazanych w

zatgczniku nr 21 do Umowy w odniesieniu do pociggéw zestawionych jedynie z

wagonow z jednostkami transportu intermodalnego lub wagondéw préznych po

przewozie lub do przewozu jednostek intermodalnych.

Ulga Intermodalna przyznawana jest przez Zarzadce na podstawie wykazu
przekazywanego Zarzgdcy przez przewoznika kolejowego. Wykaz zawiera pociggi
spetniajgce warunki, o ktérych mowa w pkt 6.2.3., kwalifikujgce przejazd pociggu do

zastosowania Ulgi Intermodalne;.

Przewoznik kolejowy zobowigzany jest dotaczyé do wykazu pociggdw, o ktérym
mowa w pkt 6.2.4., odwiadczenie spetnienia wymogow przez pociagi zgtoszone do
udzielenia Ulgi Intermodalnej. Zarzgdca zobowigzany jest do weryfikowania
otrzymanych od przewoznikéw kolejowych wykazow pociggdéw, o ktérych mowa w
pkt 6.2.4.

Ulga Intermodalna wynosi 25% warto$ci optaty podstawowej za zrealizowany
przejazd pociggu kwalifikujgcego sie do udzielenia ulgi, z zastrzezeniem

postanowien pkt 6.2.10.

Zarzadca przedktada Ministrowi wraz z Miesiecznym Rozliczeniem Dotacji

informacje sporzadzong wg wzoru okreslonego w zatgczniku nr 9a do Umowy,

z podziatem na przewoznikow kolejowych, zawierajgca:
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a) liczbe przejazdow pociggdéw zgtoszonych do Ulgi Intermodalnej;

b) liczbe przejazdow pociggdéw zakwalifikowanych przez Zarzadce do Ulgi Intermodalnej;

C) oswiadczenie o przeprowadzeniu kontroli, o ktérej mowa w punkcie 6.2.8. wraz z

informacjg o dokonanych ustaleniach;

d) wysokosc¢ przyznanej Ulgi Intermodalne;.

6.2.7.1.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

W przypadku przekazania srodkéw na dofinansowanie Ulgi Intermodalnej
z Funduszu Kolejowego Zarzgdca przedktada Ministrowi analogiczne rozliczenie jak
w pkt 6.2.7.

Zarzgdca zobowigzany jest do prowadzenia kontroli pociggéw, wobec ktérych
bedzie zastosowana Ulga Intermodalna, pod katem spetnienia warunkéw, o ktérych

mowa w pkt 6.2.3. na catej trasie przebiegu tych pociggow.

W przypadku gdy przyznana zostata Ulga Intermodalna na przejazd pociggu nie
spetniajgcego warunkow okreslonych w pkt 6.2.3., Zarzgdca zwraca Dotacje
w czesci odnoszgcej sie do naliczonej Ulgi Intermodalnej dla tego pociagu zgodnie z

postanowieniami Ustawy o finansach publicznych.

W przypadku, gdy przed uptywem trzeciego kwartatu danego roku zostanie
wyczerpane 65% kwoty przewidzianej na dofinansowanie Ulgi Intermodalnej w tym
roku, Zarzgdca informuje o tym Ministra oraz przewoznikéw. Minister podejmuje

decyzje w przedmiocie:

a) zawieszenia w danym roku przekazywania Dotacji w celu udzielania przez Zarzadce Ulgi

intermodalnej po wyczerpaniu rocznego limitu srodkéw przewidzianych na ten cel albo

b) wyrazenia zgody na dokonanie przesuniecia kwot w ramach Planu Wpftat Transz Dotacji

na rachunek Zarzgdcy, o ktérym mowa w pkt 6.6.1. Umowy celem zwiekszenia limitu

srodkéw przewidzianych na Ulge Intermodalng, albo

c) zwiekszenia rocznego limitu srodkéw przewidzianych na Ulge Intermodalng, albo

d) zmniejszenia poziomu Ulgi Intermodalne;j.

6.2.11.

W 2021 roku z Funduszu Kolejowego zostang przekazane Zarzadcy Srodki
w wysokosci 3 900 000,00 zt (stownie: trzy miliony dziewiecset tysiecy ztotych
00/100) na dofinansowanie Ulgi Intermodalnej na grudzien 2021 roku na podstawie

przekazanego przez Zarzadce Whniosku o wyptate srodkow FK, stanowigcego
Zigcznik nr 12 do Umowy.

6.3. METODA ALOKACJI KOSZTOW DO POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW USLUG
OFEROWANYCH APLIKANTOM
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6.3.1. Okresla sie metode alokacji kosztéw do poszczegdlnych rodzajéw ustug
oferowanych aplikantom, w rozumieniu art. 4 pkt 9b Ustawy o transporcie
kolejowym, zgodnie z postanowieniami tej ustawy, rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej oraz
rozporzgdzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w
sprawie zasad obliczania kosztow, ktére sg ponoszone bezposrednio jako rezultat
przejazdu pociggu (Dz. Urz. UE L Nr 148, str. 17).

6.3.2. W celu poprawnego wyodrebnienia ustug oferowanych aplikantom przez PKP PLK
S.A., Strony postanawiaja, ze koszty swiadczenia ustug oblicza sie w nastepujgcy

sposob:

6.3.2.1. w zakresie ustug swiadczonych w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury
kolejowej — jako réznice miedzy kosztami zapewnienia ustug minimalnego pakietu
dostepu i dostepu do infrastruktury tgczacej obiekty infrastruktury ustugowej z jednej

strony, a z drugiej strony kosztami niekwalifikowanymi;

6.3.2.2. w zakresie obiektéw infrastruktury ustugowej — zgodnie z art. 36e

ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym;

6.3.2.3. w zakresie ustug pomocniczych i dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 3
zatgcznika nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym — na podstawie indywidualnej

kalkulacji uwzgledniajgcej koszty $wiadczenia ustugi;

6.3.2.4.  w zakresie innych ustug, w szczegdlnosci opracowania studium rozktadéw jazdy
pociggow — na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzgledniajgcej koszty Swiadczenia

ustugi.

6.3.3. Dla potrzeb wyodrebnienia ww. kosztéw Zarzgdca prowadzi rejestracje zdarzen
gospodarczych w stosowanym przez siebie systemie informatycznym. Narzedzie
pozwala na gromadzenie informacji w ten sposéb, aby byta mozliwos¢ ustalenia

kosztow dla poszczegdinych rodzajéw ustug oferowanych aplikantom.

6.3.4. Zasady gromadzenia informacji o klasyfikacji zdarzen gospodarczych ujete sg w
Zaktadowym Planie Kont i Wykazie Obiektéw Kontrolingowych Zarzgdcy wraz z

komentarzem.

6.3.5. OIU Zarzadcy stanowia: stacje rozrzgdowe, tory tadunkowe, tory postojowe, stacje
pasazerskie oraz obiekt ustugowy do spraw opracowywania warunkow

i zarzgdzania przewozu przesytek nadzwyczajnych.

6.3.6. Szczegotowy sposodb alokacji kosztéw do poszczegdlnych rodzajow ustug

oferowanych aplikantom zawiera:
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6.3.6.1. Zatgcznik nr 23 do Umowy Metoda alokacji kosztéow do poszczegdlnych rodzajow

ustug oferowanych aplikantom w zakresie minimalnego dostepu do infrastruktury

kolejowej,

6.3.6.2. Zatgcznik nr 24 do Umowy Metoda alokacji kosztéw do poszczegdlnych rodzajow

ustug oferowanych aplikantom w zakresie obiektow infrastruktury ustugowej. Zatgcznik

nr 24 do Umowy stanowi tajemnice przedsiebiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

6.4. SZCZEGOLOWE ZASADY USTALANIA KOSZTOW KWALIFIKOWANYCH
FINANSOWANYCH Z DOTACJI | SRODKOW FK

6.4.1. Z Kosztow Kwalifikowanych wytgczone sg te czesci kosztow, ktére sg finansowane:
a) ze srodkéw publicznych innych niz przekazywane w ramach Programui;

b) z Przychodow Podstawowych;

c) z Przychodow Pozostatych.

6.4.2. Do kosztow kwalifikowanych nie zalicza sie kosztow dziatalnosci Zarzadcy
niezwigzanych z przedmiotem Umowy oraz poniesionych kar, o ktérych mowa w pkt
9.2.

6.4.3. Koszty Kwalifikowane obejmuja:

a) koszty administracyjne:

b) koszty prowadzenia ruchu kolejowego;

c) koszty utrzymania i remontéw infrastruktury;

d) amortyzacje, z wyjatkiem amortyzacji sSrodkéw trwatych sfinansowanych ze srodkéw

publicznych, w tym w formie sptaty kredytéw i pozyczek zaciggnietych przez Zarzadce;

e) koszty zastepczej komunikacji autobusowej w przypadku, gdy jest ona niezbedna do
wykonania prac finansowanych Umowg, a w przypadku zamknie¢ torowych trwajgcych
powyzej jednego miesigca koszty ww. zastepczej komunikacji autobusowej do
wysokosci nie wiekszej niz 10% kosztéw alternatywnego rozwigzania, majgcego na celu
zapewnienie prowadzenia ruchu pociggéw podczas prac bez wprowadzania zamknie¢
torowych, jezeli takie rozwigzanie jest wykonalne pod wzgledem technicznym i

organizacyjnym.
f)  Koszty Strazy Ochrony Kolei;
g) Kkoszty pozostate;
h) koszty pozostatej dziatalnosci operacyjnej, z wytgczeniem kosztéw rezerw;
i) koszty finansowe;

j) Ulge Intermodalna;

str. 19



k) koszty ewaluacji;
[) koszty premii za efektywnosc¢.

6.4.4. Koszty administracyjne obejmujg koszty: Centrali Spofki, w tym: Zarzadu PLK,
koszty administracyjne Centrum Realizacji Inwestycji, koszty administracyjne
i ogolnozaktadowe Centrum Zarzgdzania Ruchem Kolejowym, Centrum Diagnostyki,
Zaktadu Maszyn Torowych, Przedsiebiorstwa Napraw Infrastruktury, Zaktadéw Linii

Kolejowych i Sekcji Eksploatacji. Do kosztow administracyjnych zaliczane sg koszty:

a) budynkéw i gruntéw na cele biurowe PKP PLK S.A., w tym koszty ponoszonego

czynszu,
b) utrzymania i dozorowania pomieszczen stuzbowych i gospodarczych,
c) utrzymania i eksploatacji pojazdow transportu drogowego,

d) personelu i wydatkéw administracyjnych, w tym koszty wynagrodzen wraz z pochodnymi

bez kosztéw premii za efektywnos¢ ujetych w pkt 6.4.3. lit. I,
e) ochrony przeciwpozarowej,
f)  utrzymania i napraw urzgadzen informatycznych,
g) przedstawicielstw zagranicznych,
h) regulacji stanu prawnego nieruchomosci,

i) wsparcia procesu inwestycyjnego, w zakresie w jakim nie mogg by¢ sfinansowanie z
innych zrodet tj.:

— koszty analiz,

— koszty ekspertyz,

— koszty doradztwa, w tym doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej,

— koszty doradztwa inwestycyjnego i technicznego,

— koszty opracowan instrukcji i wytycznych,

— koszty badan laboratoryjnych, geologicznych i innych specjalistycznych,

— koszty tumaczen,

— koszty materiatéw dydaktycznych,

— koszty studiéw i koncepcji zorientowanych na wsparcie procesu realizacji i zarzadzania

inwestycjami oraz realizacji programow unijnych,

ktére zgodnie z zasadami rachunkowosci nie mogg zosta¢ zakwalifikowane w dziatalno$¢
inwestycyjna lub brak mozliwosci kwalifikacji w koszty srodkéw trwatych w budowie wynika z
tego, ze zadanie inwestycyjne zostato zamkniete;

— koszty analiz porealizacyjnych projektow inwestycyjnych,

— koszty nadzoru w okresie gwarancji projektow inwestycyjnych,
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— pozostate koszty wynikajgce z umow na wsparcie merytoryczne procesu inwestycyjnego,

j) Bibliotecznego Osrodka Informacii,

k) bezpieczenstwa i higieny pracy,

[) szkolenia pracownikow,

m) eksploatacji urzadzen technicznych,

n) eksploatacji i utrzymania systemow,

0) urzadzen oswietlenia zewnetrznego,

p) urzadzen oswietlenia wewnetrznego oraz instalacji elektrycznych,

q) eksploatacji urzgdzen telekomunikaciji,

r) prowadzenia czynnosci wyjasniajgcych,

s) pozostate koszty administracyjno-gospodarcze, w tym m.in. koszty ochrony srodowiska.

6.4.5.

6.4.5.1.

Koszty prowadzenia ruchu kolejowego obejmujg w szczegolnosci:

koszty osobowe (koszty wynagrodzen wraz z ich pochodnymi):

a) dyzurnych ruchu,

b) nastawniczych;

c) zwrotniczych;

d) droznikéw przejazdowych;

6.4.5.2.

6.4.6.

6.4.6.1.

6.4.6.2.

6.4.6.3.

koszty dziatalnosci podstawowej Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym.
Koszty utrzymania i remontow infrastruktury obejmujg w szczegolnosci koszty:

koszty osobowe (koszty wynagrodzen wraz z ich pochodnymi) pracownikow

bezposrednio zwigzanych z utrzymaniem i remontami Infrastruktury;

eksploatacji - zwigzane z posiadaniem, utrzymaniem i obstugg majgtku trwatego, w
tym utrzymanie porzadku i czystosci, zuzycie wody i odprowadzanie sciekdw,
zuzycie energii elektrycznej (koszty zakupu ustug dystrybucji energii elektrycznej
oraz koszty zakupu czynnej energii elektrycznej (za kwWh)); cieplnej; czynsze;
obstugi urzgdzeh energetycznych (kotty, pompy, ssawy, sprezarki), instalacji i sieci;
opfat za uzytkowanie urzadzen telekomunikacyjnych, w tym optat: za abonament, za

rozmowy telefoniczne, podatki i optaty;

diagnostyki — wykonywania czynnosci majgcych na celu ocene stanu technicznego i
srodowisko pracy posiadanego majatku, w tym prowadzenia pomiaréw, badan
diagnostycznych i technicznych, ogledzin oraz préb elementdw infrastruktury

kolejowej wraz z oceng ich srodowiska pracy; pomiaréw zasiegéw
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6.4.6.4.

6.4.6.5.

6.4.6.6.

6.4.6.7.

6.4.6.8.

6.4.6.9.

radiotelefonicznych stacji bazowych; oceny stanu technicznego urzgdzen sieci
trakcyjnej w tym rowniez wykonania przejazdu inspekcyjnego z zastosowaniem

specjalistycznego wagonu diagnostycznego;

napraw bedgcych nastepstwem zdarzen atmosferycznych — robét nieplanowanych,
ktorych celem jest usuwanie uszkodzen i zniszczen, bedacych nastepstwem
zdarzen losowych, w tym klesk zywiotowych, skutkow zdarzen atmosferycznych o
charakterze powtarzalnym, w celu jak najszybszego przywrécenia przejezdno$ci linii

lub wymaganych parametréw techniczno-eksploatacyjnych;

zabezpieczen przed kradziezami oraz usuwania skutkéw kradziezy i dewastacji —
wynagrodzen pracownikéw, ktorzy uczestniczyli w zabezpieczaniu urzgdzen przed
kradziezami (jak znakowanie mienia kolejowego, oczujnikowanie) oraz przy
usuwaniu skutkéw kradziezy i dewastacji; materiatéw zuzytych przez tych
pracownikéw oraz ustug obcych; doraznego lub catkowitego usuniecia zaistniatego
uszkodzenia dla przywrocenia sprawnosci technicznej w odniesieniu do maszyn,
pojazdow kolejowych, urzgdzen, sprzetu zmechanizowanego do robdt torowych

oraz srodkow transportu drogowego;

konserwacji — wykonywania czynnosci wynikajgcych z postanowien instrukgciji,
dokumentacji systemu utrzymania lub dokumentacji techniczno — ruchowych,
majgcych na celu utrzymanie sprawnosci technicznej poszczegdlnych elementéow
infrastruktury. Obejmujg rowniez przeglady urzadzenh sterowania ruchem kolejowym,
przeglady urzgdzen detekcji stanéw awaryjnych taboru (dsat), przeglady okresowe
urzadzen telekomunikacji kolejowej oraz obstuge techniczng i serwis urzgdzen sieci
trakcyjnej, urzadzen oswietlenia zewnetrznego i instalacji elektrycznych

w obiektach, urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow i urzgdzen

energetycznych;

napraw biezgcych — robét majgcych na celu m.in. utrzymanie sprawnosci
technicznej i zapobieganie degradacji elementéw infrastruktury kolejowej,
wynikajgcych z przegladdw, badan diagnostycznych oraz wszelkie roboty
konserwacyjne, ktorych koniecznos¢ wykonania zaistniata w czasie
przeprowadzania naprawy biezgcej;

napraw gtébwnych — robdt majgcych na celu przywrocenie sprawnosci technicznej

okreslonej parametrami techniczno-eksploatacyjnymi;

akcji zima — catorocznych prac, zwigzanych z przygotowaniem Infrastruktury do
zimy; catorocznych przygotowan i dziatan dotyczacych przejazdéw, budynkow i
budowli innych niz perony i dojscia do peronéw, obiektow inzynieryjnych innych niz

mosty i wiadukty, a takze koszty ktadek dla pieszych i przej$¢ pod torami oraz
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urzadzen do komunikacji pionowej, ktére nie stanowig dojs¢ do peronow, koszty
urzgdzen oswietlenia zewnetrznego zamontowanych na ktadkach dla pieszych i
przejsciach pod torami, ktére nie stanowig dojscia do perondéw oraz dziatah
podejmowanych w okresie kwiecien-pazdziernik, dotyczgcych nawierzchni (torow,
rozjazdéw), mostow i wiaduktow, ktadek dla pieszych i przej$¢ pod torami, urzgdzen
do komunikacji pionowej, ktére stanowig dojscia do perondw; peronow; dojsé do
peronow; urzadzen oswietlenia zewnetrznego zamontowanych na ktadkach dla
pieszych i przejsciach pod torami, ktére stanowig dojscia do perondéw, na peronach i
na dojsciach do perondw, sieci trakcyjnej, urzgdzeh elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, w tym zakupu energii elektrycznej w miesigcach kwiecien — pazdziernik,
catorocznych ustug dystrybucji energii elektrycznej urzgdzen elektrycznego

ogrzewania rozjazdow;

6.4.6.10. w zakresie branzy drogowej, w szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

)

przejazdéw kolejowo-drogowych i przejseé,
badan pomiarowych,

przekopow krytych,

budynkéw i budowli,

terenéw kolejowych,

pojazdéw kolejowych, maszyn i urzgdzen w tym do robét torowych oraz sprzetu
diagnostycznego, utrzymania i eksploatacji pojazdéw transportu drogowego niezbednych

do zapewnienia prowadzenia ruchu kolejowego w sposéb bezpieczny,

innych kosztow utrzymania i remontéw przypisanych do branzy drogowej, w tym

nawierzchni, podtorza i obiektéw inzynieryjnych,

6.4.6.11. w zakresie branzy energetyki, w szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

sieci trakcyjnej,
urzgdzen oswietlenia zewnetrznego i urzadzen SN,
utrzymania linii zasilajgcych siec¢ trakcyjng oraz urzgdzen elektroenergetyki nietrakcyjnej,

instalacji elektrycznych i urzgdzen oswietlenia wewnetrznego w obiektach budowlanych,

oraz zewnetrznych instalacji odgromowych,
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

zakupu ustug dystrybucji energii elektrycznej;

6.4.6.12. w zakresie branzy automatyki i telekomunikacji, w szczegolnosci:

str. 23



d)
e)
f)
s)

urzgdzen sterowania ruchem kolejowym wraz z maszynami, przenosnymi agregatami
pragdotworczymi, urzgdzeniami, przyrzagdami pomiarowymi do obstugi urzadzen

sterowania ruchem kolejowym, w tym urzadzen ochrony zwierzat — ,UOZ”,

urzgdzen detekcji stanéw awaryjnych taboru (dsat) wraz z pojazdami, maszynami,

urzgdzeniami i przyrzgdami pomiarowymi do obstugi urzgdzen dsat,

urzadzen telekomunikacyjnych wraz z przyrzgdami pomiarowymi

do diagnostyki urzgdzen telekomunikaciji,

urzgdzen Europejskiego Systemu Sterowania Pociggiem ETCS
linii teletechnicznych Swiattowodowych,

urzgdzen do monitoringu obiektéw i informacji pasazerskiej,

systemu tgcznosci cyfrowej GSM-R,

6.4.6.13. w zakresie branzy infrastruktury pasazerskiej, w szczegoélnosci:

a)

b)

d)

dostepu do urzadzen sygnalizacji czasu i sieci informowania podréznych, wygtaszania

zapowiedzi megafonowych i obstugi dynamicznej informac;ji wizualnej dla podréznych,

informac;ji statycznej dla podréznych,

estetyzacji peronéw i ich wyposazenia, w tym utrzymania infrastruktury do obstugi oséb o

ograniczonych mozliwosciach poruszania sie,

inne koszty przypisane do branzy infrastruktury pasazerskiej,

6.4.6.14. pozostate koszty utrzymania i remontéw infrastruktury, w szczegoélnosci:

a)

b)

c)

bezpieczenstwa, higieny pracy i szkolenia pracownikow zwigzanych

Z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej,
zakupu, sktadowania i spedycji materiatow,

nadzoru liniowego.

6.4.7. W celu wykazania wartosci bilansowej odpiséw amortyzacyjnych od srodkéw

trwatych Zarzgdca stosowac¢ bedzie przepisy Ustawy o rachunkowosci.

6.4.8. Amortyzacja obejmuje:

a)
b)

c)

amortyzacje srodkow trwatych zwigzanych z prowadzeniem ruchu pociggow;
amortyzacje srodkow trwatych stanowigcg koszty administracyjne;

amortyzacje pozostatych srodkow trwatych.

6.4.9. Koszty Strazy Ochrony Kolei obejmujg nastepujgce koszty:
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a) koszty administracyjne i ogélnozaktadowe Komend Regionalnych IO oraz Komendy

Gtéwnej 10 Warszawa, tj. koszty:
-budynkéw i gruntéw na cele biurowe PKP PLK S.A.,
-utrzymania i dozorowania pomieszczenh stuzbowych i gospodarczych,
-utrzymania i eksploatacji pojazdow transportu drogowego,

-personelu i wydatkow administracyjnych, w tym koszty wynagrodzen wraz z ich pochodnymi

bez kosztéw premii za efektywnos¢ ujetych w pkt 6.4.3. lit. |,
-ochrony przeciwpozarowej,
-utrzymania i naprawy urzgdzen informatycznych,
-regulacji stanu prawnego nieruchomosci PKP PLK S.A.,
-bezpieczenstwa i higieny pracy,
-szkolenia pracownikéw,
-pozostate koszty administracyjno — gospodarcze,
-eksploatacji urzadzen technicznych,
-eksploataciji i utrzymania systemow,
-urzgdzen oswietlenia zewnetrznego,
-urzadzen osSwietlenia wewnetrznego oraz instalacji elektrycznych,
-eksploatacji urzgdzen telekomunikacji,
-prowadzenia czynnosci wyjasniajgcych,
- koszty zwigzane z przeciwdziataniem rozprzestrzenianiu sie wirusa SARS-CoV-2,
b) koszty dziatalnosci podstawowej Strazy Ochrony Kolei, tj. koszty:
-pozostatych budynkéw zaplecza technicznego (warsztaty, garaze itp.),
-budynkéw i innych budowli jednostek 1O,
-utrzymania i eksploatacji pojazdéw transportu drogowego,
-utrzymania Osrodkéw Szkolenia i Hodowli pséw,
-personelu i wydatkow regiondw 1O, w tym koszty wynagrodzeh wraz z ich pochodnymi,
-bezpieczenstwa i higieny pracy,
-szkolenia pracownikéw,
-sktadowania i spedycji materiatow,
-nadzoru liniowego,
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-inne koszty nieprzypisane bezposrednio do linii - dziatalnos¢ podstawowa,
-urzgdzen oswietlenia zewnetrznego,

-urzgdzen oswietlenia wewnetrznego oraz instalacji elektrycznych,

-eksploatacji urzadzen telekomunikaciji,

-ochrony infrastruktury PKP PLK S.A.,

-ochrony pociggoéw pasazerskich,

-ochrony pociggoéw towarowych,

-utrzymania psow stuzbowych,

-utrzymania kojcéw dla psow stuzbowych,

-koszty zwigzane z przeciwdziataniem rozprzestrzenianiu sie wirusa SARS-CoV-2.

6.4.10. Koszty pozostate obejmujgce koszty zwigzane z realizacjag Umowy inne niz koszty
administrowania, prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania i remontow, ochrony,

amortyzacji.

6.4.11. Koszty pozostatej dziatalnosci operacyjnej, z wytgczeniem kosztow rezerw,

obejmujg w szczegdlnosci koszty likwidacji niefinansowych aktywow trwatych.
6.4.12. Koszty finansowe obejmujg koszty:
a) odsetek od kredytow, pozyczek i obligaci;

b) inne, wtym: prowizje za udzielenie kredytu, emisji obligacji, prowizje zwigzane z
uzyskaniem gwarancji Skarbu Panhstwa, prowizje zwigzane z uzyskaniem gwarancji

bankowych.
6.4.13. Ulga Intermodalna jest udzielana zgodnie z pkt 6.2. Umowy.
6.4.14. Koszty ewaluacji obejmujg dziatania ujete w pkt 11. Umowy.

6.4.15. Koszty premii za efektywno$¢ obejmujg dziatania ujete w pkt 9.1 Umowy.

6.5. PLANOWANIE ZADAN ZARZADCY

6.5.1. Zarzadca przekazuje do DTK liste Zadanh planowanych do realizacji w uktadzie
rocznym oraz w perspektywie 10 lat, ze srodkéw przekazanych na podstawie
niniejszej Umowy i innych zrédet finansowania wraz z okresleniem zalegto$ci
w obszarze utrzymania i remontow. Lista zadan wyszczegolnia dla kazdego
planowanego lokalizacyjnie zadania dotyczgcego prac utrzymaniowo-naprawczych
(w szczegolnosci w odniesieniu do: likwidacji zalegtosci remontowych, zadan

celowych, naprawy podtorza maszyng AHM, reprofilacji szyn, wycinki drzew i
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urzgdzania pasow przeciwpozarowych, wymiany sieci trakcyjnej, przebudowy
urzgdzen sterowania ruchem pociggow, przebudowy urzadzen sterowania ruchem

na przejazdach kolejowo-drogowych):

a) lokalizacje zadania (nr linii, nr toru, km od — do, lokalizacja na mapie sieci kolejowej oraz

wskazanie wtasciwego wojewodztwa),
b) jednostke organizacyjng Zarzadcy odpowiedzialng za realizacje zadania,
c) zakres zadania (opis robot),
d) czas realizacji zadania (od — do),

e) planowany koszt wykonywanych robét w ramach zadania oraz zrédta finansowania z

wyszczegolnieniem:
e Srodkow FK,
o Srodkow budzetu panstwa,
o Srodkow wiasnych Zarzadcy, w tym Przychodéw Podstawowych,
¢ Srodkéw pochodzacych z innych zrédet (wskazag, jakie to srodki),

f) ograniczenia eksploatacyjne w zwigzku z pracami realizowanymi w ramach zadania,

zamkniecia torowe, ograniczenia predkosci,

g) organizacje prowadzenia ruchu kolejowego (trasy objazdowe, komunikacja zastepcza i

jej koszt),
h) planowane efekty realizacji zadania,

i) sposbéb realizacji robot (zlecenie na zewnatrz, zlecenie spotkom zaleznym, sitami

wiasnymi)
i) tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej,
k) aktualne, tj. ze wskazaniem stanu na dany dzien, parametry eksploatacyjne odcinkow:
— dopuszczalna predkosé,
— dopuszczalny nacisk osi,
— dopuszczalny nacisk liniowy,
— dorazne i state ograniczenia predko$ci,

[) prace utrzymaniowe i inwestycyjne wykonane w ostatnich 5 latach na odcinkach

objetych zadaniami,

m) przewidywane koszty utrzymania i eksploatacji w perspektywie 10 lat na odcinkach

objetych zadaniami,
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n) efekty robot w postaci podniesienia predkosci, nacisku osi, dopuszczalnej dtugosci

sktadu, przepustowosci i dopuszczalnej czestotliwosci oraz ptynnosci prowadzenia

ruchu.

Dla prac zwigzanych z robotami utrzymania Infrastruktury Zarzgdca przedstawi iloSciowo

ogotem i kosztowo ogotem w poszczegolnych latach, w rozbiciu na gtéwne asortymenty

robot, informacje obejmujgce wymiane szyn, wymiane czesci rozjazdowych, wymiane

podktadéw, wymiane podrozjazdnic, remonty obiektow inzynieryjnych, remonty budynkow,

remonty budowli, wymiane lin nosnych, wymiane przewodu jezdnego, pojedyncze wymiany

konstrukcji wsporczych, remonty napedow zwrotnicowych, remonty urzgdzen zabezpieczenia

ruchu na przejazdach.

6.5.2.

6.5.3.

Zarzgdca do listy zadan, o ktérej mowa w punkcie 6.5.1. dotgcza wykaz kosztow,
ktére chce sfinansowaé, w zwigzku z realizacjg umowy, w danym roku wraz z

uzasadnieniem. Lista tych kosztéw jest zgodna z postanowieniami punktu 6.4., a
takze zawiera podziat kosztow na wojewodztwa, zaktady linii kolejowych lub inne

jednostki Zarzadcy.

W trakcie weryfikacji danych, o ktérych mowa w punkcie 6.5.1., DTK moze wezwaé

Zarzgdce do:

a) przedstawienia dodatkowych wyjasnien,

b) usuniecia stwierdzonych uchybieh w przekazanym materiale,

C) przedstawienia informacji o dokumentach lub dokumentéw zwigzanych z Zadaniem

planowanym do realizacji, w wyznaczonym przez DTK terminie, nie krotszym jednak niz

5 dni roboczych,

d) zmiany zakresu planowanych prac.

6.5.4.

Zarzadca przechowuje, w sposéb gwarantujgcy nienaruszalno$¢, wszystkie
dokumenty postepowania o udzielenie zamodwienia wraz z zatgcznikami. Zarzgdca
udostepnia te dokumenty osobom upowaznionym przez Ministra, jak réwniez
przekazuje ich kopie na pisemne wezwanie Dyrektora albo Zastepcy Dyrektora DTK
lub DK.

6.6. PROCEDURA PRZEKAZANIA DOTACJI

6.6.1.

Zarzadca sktada do Ministra projekt Planu Wpfat Transz Dotacji na rachunek

Zarzgdcy, zgodnie z wzorem okreslonym w zatgczniku nr 6 do Umowy:

a) nakolejny rok — do 15 dnia grudnia poprzedzajgcego rok, ktérego finansowanie dotyczy;
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b) w przypadku zmiany Planu Wpfat Transz Dotacji na rachunek Zarzgdcy — w okresie 7

dni roboczych od wystgpienia przyczyny jego zmiany.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.3.1.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

Projekt Planu Wpfat Transz Dotacji na rachunek Zarzgdcy wymaga akceptaciji
Ministra. Zaakceptowany projekt tego planu staje sie Planem Wptat Transz Dotacji

na rachunek Zarzadcy w rozumieniu Umowy.

Zarzadca sktada do Ministra Wniosek z zapotrzebowaniem na Srodki pochodzgce z
Dotacji na dany miesigc, do 15 dnia miesigca poprzedzajgcego miesigc, ktérego

finansowanie dotyczy, zgodnie z wzorem okreslonym w zatgczniku nr 7 do Umowy.

Zweryfikowany pod wzgledem merytorycznym przez DTK wniosek jest

przekazywany do DBI do weryfikacji formalno-rachunkowej i wyptaty transzy Dotac;ji.

W 2022 wraz z Wnioskiem z zapotrzebowaniem na srodki pochodzgce z Dotacji,
Zarzadca skiada do Ministra Wniosek o wyptate Srodkéw FK sporzadzony wedtug

wzoru stanowigcego zatgcznik nr 12 do Umowy.

W przypadku, gdy wniosek, o ktérym mowa w pkt 6.6.3., okresla wysokos$¢ srodkow
pochodzgcych z Dotacji w kwocie wyzszej niz okreslona w Planie Wpfat Transz
Dotacji na rachunek Zarzgdcy, wéwczas Zarzadca do wniosku dotgcza

uzasadnienie zwiekszenia kwoty Dotacji.

Zmiana wysokosci kwoty srodkéw pochodzacych z Dotacji, o ktérych mowa w pkt
6.6.4., wymaga zgody Ministra, wyrazonej w formie pisemnej lub

w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i przekazanego za pomocg Elektronicznej Platformy Ustug

Administracji Publicznej ePUAP.

Zmiana wysokosci kwoty srodkéw pochodzgcych z Dotacji, o ktérej mowa w punkcie
6.6.4., nie moze doprowadzi¢ do przekroczenia planowanych kwot Dotacji
okreslonych na dany rok w Planie Finansowania Zarzadcy, o ktérym mowa w pkt
4.2. lit. a. oraz w zaakceptowanym Planie Wptat Transz Dotacji na rachunek

Zarzadcy, w danym Roku Budzetowym.

Stosownie do przepiséw Ustawy o finansach publicznych, po wptywie na rachunek
Ministerstwa srodkéw budzetowych przeznaczonych na Dotacje, Minister
przekazuje Zarzadcy Dotacje w postaci transzy miesiecznej do 7 dnia miesigca z

uwzglednieniem postanowien pkt 6.6.14.

Transza Dotacji przekazywana jest na konto wskazane przez Zarzadce we wniosku,

o ktorym mowa w pkt 6.6.3.
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6.6.9.

6.6.10.

6.6.11.

6.6.12.

6.6.13.

6.6.14.

6.6.15.

W przypadku opéznienia wptywu srodkéw budzetowych na rachunek Ministerstwa,
Minister przekazuje Zarzadcy transze Dotacji niezwtocznie po wptywie srodkow na

rachunek Ministerstwa.

W przypadku gdy Zarzadca przekaze Whiosek z zapotrzebowaniem na Srodki
pochodzgce z Dotacji na dany miesigc w sposob lub w formie niezgodnej

z Umowag i wymagane jest jego uzupetnienie lub skorygowanie, Minister moze
przekazac transze Dotacji w terminie p6zniejszym, nie diuzszym jednak niz 10 dni

roboczych od otrzymania prawidtowo wypetnionego wniosku.

Zarzgdca zobowigzany jest w drugi dzien roboczy po zakonczeniu kazdego
miesigca, do przekazania Ministrowi Informaciji o saldzie srodkéw na rachunku
stuzgcym do rozliczania Dotacji oraz o wysokosci nagromadzonych odsetek

na wyodrebnionym rachunku bankowym Zarzadcy, stuzacym do rozliczania srodkow
z Dotacji, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do Umowy,

z zastrzezeniem ze w roku 2021 ostatnim dniem przekazania takiej informaciji jest

dzien 2 grudnia 2021 roku.

Odsetki, o ktérych mowa w pkt 6.6.11. mogg powstaé¢ w zwigzku z przekazaniem
srodkéw pochodzacych z Dotacji ha rachunek Zarzgdcy w okresie przed ich

wydatkowaniem.

Zarzgdca zwraca odsetki, o ktérych mowa w pkt 6.6.11. w terminie do 10 dnia
miesigca nastepujgcego po miesigcu, za ktory odsetki zostaty nagromadzone, z
zastrzezeniem ze w 2021 roku Zarzgdca zwrdéci odsetki w terminie do dnia

3 grudnia.

Minister pomniejsza transze Dotacji, o ktérej mowa w pkt 6.6.7. o wysoko$¢ salda
ujetego w Informacji o saldzie srodkdéw na rachunku stuzgcym do rozliczania Dotacji
oraz o wysokosci nagromadzonych odsetek na wyodrebnionym rachunku
bankowym Zarzadcy. Transze dotacji za grudzien, przekazuje sie najpdzniej do dnia
15 grudnia danego Roku Budzetowego. Warunkiem wyptaty transzy dotacji za
grudzien w petnej wysokosci jest przedstawienie przez Zarzadce informacji o
petnym wykorzystaniu Srodkow

z dotacji za poprzedni miesigc. W roku 2021 ostatnia transza Dotacji moze zostac
wyptacona do 7 dnia listopada, a termin wykorzystania Dotacji przypada na dzien 30

listopada.

Transza Dotacji, przekazana na konto Zarzadcy, w czesci dotyczgcej premii za
efektywnos¢, moze zosta¢ wydatkowana w danym Roku Budzetowym po wyrazeniu

zgody Ministra na finansowanie premii za efektywnosg¢.
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6.7. ROZLICZENIE DOTACJI

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

6.7.6.

6.7.7.

Zarzadca sporzgdza Miesigczne Rozliczenie Dotacji w ujeciu memoriatowym
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 9 do Umowy i przekazuje

je Ministrowi nie pézniej niz do 30 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu,
ktérego rozliczenie dotyczy. Rozliczenie podlega weryfikacji pod wzgledem
merytorycznym przez DTK oraz formalno-rachunkowym przez DBI. Zweryfikowane

pod wzgledem merytorycznym rozliczenie przekazywane jest przez DTK do DBI.

Miesieczne Rozliczenie Dotacji za listopad Zarzadca przekazuje Ministrowi nie
pozniej niz do 23 grudnia danego roku, natomiast za grudzien wraz

z rozliczeniem Dotacji za dany Rok Budzetowy, o ktéorym mowa w pkt 6.7.6.
Zarzadca sporzgdza Miesieczne Rozliczenie Dotacji na podstawie systemu
finansowo-ksiegowego w ramach, ktérego zostaty zaewidencjonowane Koszty

Kwalifikowane.

Zarzadca sporzadza i przedktada Ministrowi w terminie do 30 dnia miesigca
nastepujgcego po kwartale Rozliczenie Dotacji w ujeciu kasowym na poszczegolne
grupy kosztowe za I, Il i lll kwartat danego roku, natomiast rozliczenie za IV kwartat
Zarzadca przekazuje Ministrowi zgodnie z pkt. 6.7.2. wraz z rozliczeniem Dotacji za
dany Rok Budzetowy, o ktérym mowa w pkt 6.7.7. Rozliczenie podlega weryfikaciji
pod wzgledem merytorycznym przez DTK oraz formalno-rachunkowym przez DBI.
Zweryfikowane pod wzgledem merytorycznym rozliczenie przekazywane jest przez
DTK do DBI.

Wykorzystanie Dotacji nastepuje przez sfinansowanie nieoptaconych kosztow, na
ktore Dotacja byta udzielona. Przekazanie srodkéw na rachunek Zarzadcy nie

oznacza wykorzystania Dotacji.

Termin wykorzystania Dotacji przez Zarzgdce ustala sie na dzien 31 grudnia roku,
na ktéry Dotacja zostata przyznana, z zastrzezeniem, ze w roku 2021 termin

wykorzystania Dotacji ustala sie na dzien 30 listopada 2021 r.

Rozliczenie Dotacji za dany Rok Budzetowy, Zarzadca przekazuje Ministrowi w
terminie do dnia 31 stycznia roku nastepujgcego po Roku Budzetowym, ktérego

rozliczenie dotyczy, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 10 do Umowy

Niewykorzystana czes¢ Dotacji za dany rok podlega zwrotowi na rachunek biezgcy
dochodow budzetowych Ministra w terminie i na zasadach wynikajgcych z art. 168
Ustawy o finansach publicznych, z zastrzezeniem zwrotu do dnia 7 grudnia 2021
roku, Dotacji niewykorzystanej do dnia

30 listopada 2021 roku, zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 7 pazdziernika 2020 r.

0 zmianie niektérych ustaw w celu przeciwdziatania spoteczno-gospodarczym
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ii/

i/

iv/

v/

6.7.8.

6.7.9.

6.7.10.

skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747). Od srodkéw zwrdéconych po terminie
naliczane bedg odsetki jak dla zalegtoSci podatkowych, poczgwszy od dnia

nastepujgcego po dniu, w ktorym uptynat termin zwrotu dotac;ji.

W przypadku zaistnienia watpliwosci co do prawidtowo$ci sporzgdzenia rozliczenia
Dotacji, Minister, DBI lub DTK wystepuje do Zarzadcy o przedstawienie stosownych
wyjasnien.

Minister, DBI lub DTK zwraca Zarzadcy rozliczenie Dotacji do poprawy, jezeli

w trakcie jego weryfikacji zostang stwierdzone btedy bgdz nieprawidtowosci.

W przypadku koniecznosci skorygowania rocznego rozliczenia Dotacji za lata
ubiegte, Zarzagdca sporzgdza korekte danego rozliczenia, zgodnie ze wzorem

stanowigcym zalgcznik nr 10 do Umowy i przekazuje skorygowane rozliczenie

Ministrowi w terminie do konca miesigca nastepujgcego po kwartale, w ktérym
dokonano danej korekty. Na podstawie przedmiotowego rozliczenia Spotka
dokonuje zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci
podatkowych, naliczonymi zgodnie z art. 169 Ustawy o finansach publicznych tj.

poczawszy od dnia stwierdzenia nieprawidiowego naliczenia Dotacji.

6.8. TRYB OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU FK

6.8.1.

6.8.2.

W terminie do dnia 31 marca roku poprzedzajgcego rok, w ktérym Plan FK
ma obowigzywaé, Minister przekazuje Zarzadcy informacje o wysokoéci Srodkéw
FK przeznaczonych na realizacje Zadan FK w roku obowigzywania Planu FK,

zgodnie z limitem Srodkow ujetych w zatgczniku nr 4 do Umowy.

W terminie do 5 maja od otrzymania informacji, o ktérej mowa w punkcie 6.8.1.,
Zarzadca przekazuje do DTK liste Zadan FK planowanych do realizacji,

sporzgdzong wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 11 do Umowy,

wyszczegolniajgca:

a) dla kazdego Zadania FK dotyczgcego prac remontowo-utrzymaniowych, wydatkow

biezacych zwigzanych z zadaniami Zarzadcy infrastruktury kolejowe;j:

lokalizacje Zadania FK poprzez wskazanie nazwy i odcinka linii kolejowej oraz lokalizacji

na mapie sieci kolejowej,

wartos¢ kosztorysowg Zadania FK,

zakres rzeczowy Zadania FK wraz z wielkoscig planowang do realizacji w roku, w ktérym

Plan FK ma obowigzywac,

okres realizacji Zadania FK,

zrodta finansowania Zadania FK w uktadzie kwartalnym z pokazaniem:
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srodkéw Funduszu Kolejowego,

Srodkow Dotacji,

—  Srodkow wiasnych Zarzadcy,

Srodkow pochodzgcych z innych zrodet (wskazac jakie to srodki),

vi/ czas i zakres zamknie¢ torowych,

vii/ szacunkowy koszt Zastepczej Komunikacji Autobusowej,

viii/ tryb udzielenia zamowienia, w tym podstawe prawng;

b) wydatki Zarzadcy, ktére chce on sfinansowaé w danym roku ze Srodkéw FK wraz z

uzasadnieniem; lista tych wydatkéw musi by¢ zgodna z postanowieniami punktu 6.4.

6.8.3.

W trakcie weryfikacji danych, o ktérych mowa w punkcie 6.8.2., DTK moze wezwac

Zarzgdce do:

a) przedstawienia dodatkowych wyjasnien;

b) usuniecia stwierdzonych uchybieh w przekazanym materiale;

C) przedstawienia informacji o dokumentach lub dokumentéw zwigzanych z Zadaniem FK,

planowanym do realizacji, w wyznaczonym przez DTK terminie.

6.8.4.

6.8.5.

6.8.6.

W celu umozliwienia BGK sporzgdzenia projektu Planu FK, Minister przekazuje do
BGK informacje o planowanych do realizacji w nastepnym roku Zadaniach FK.
Informacja sporzgdzana jest na podstawie danych otrzymanych od Zarzadcy, o

ktorych mowa w punkcie 6.8.2., po ich pozytywnej weryfikacji przez DTK.

W terminie do dnia 5 maja roku poprzedzajgcego rok, w ktérym Plan FK
ma obowigzywaé, Zarzgdca przekazuje do DTK, harmonogram wydatkowania

Srodkéw FK w uktadzie kwartalnym.

Minister, po pozytywnej weryfikacji przez DTK harmonogramu wydatkowania
Srodkéw FK, o ktérym mowa w punkcie 6.8.5, niezwtocznie przekazuje go do BGK.
Przy weryfikacji harmonogramu przez DTK postanowienia pkt 6.8.3. stosuje sie

odpowiednio.

6.9. ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKOW O WYPLATE ZE SRODKOW FK

6.9.1.

Minister wystgpi do BGK z wnioskiem o wyptate Srodkéw FK po otrzymaniu od
Zarzadcy prawidtowo wypetionego Whiosku o wyptate Srodkéw FK sporzgdzonego

wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 12 do Umowy wraz z dokumentami

wskazanymi w pkt 6.9.12. Kazdy pojedynczy Whniosek obejmuje wydatki dotyczace
jednego Zadania FK.
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6.9.2.

6.9.2.1.

6.9.2.2.

6.9.2.3.

6.9.3.

6.9.4.

6.9.5.

6.9.6.

Dopuszcza sie sktadanie przez Zarzadce wnioskéw o finansowanie zaliczek na
poczet finansowania wydatkéw ujetych w Planie Finansowym Funduszu

Kolejowego.

Wyptaty zaliczek na czynsz oraz remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej,
udzielane sg z zastrzezeniem, ze wartosé srodkow otrzymana w ramach danego
zadania nie przekroczy limitu ujetego w Planie Finansowym Funduszu Kolejowego

na dany rok.

Wypftaty zaliczek, dotyczgcych wynagrodzeh pracownikow Zarzadcy, udzielane sg z
zastrzezeniem, ze wartos¢ srodkdw otrzymana w ramach danego zadania nie

przekroczy limitu ujetego w Planie Finansowym Funduszu Kolejowego na dany rok.

Wyptaty zaliczek dotyczgcych Ulgi Intermodalnej udzielane sg z zastrzezeniem, ze
wartosc srodkéw otrzymana w ramach danego zadania nie przekroczy limitu ujetego

w Planie Finansowym Funduszu Kolejowego na dany rok.

Poszczegdlne wnioski o finansowanie zaliczek, o ktérych mowa w pkt. 6.9.2.1.,
6.9.2.2.16.9.2.3., sktadane sg przez Zarzadce jako oddzielne wnioski o ptatnos¢. W

kazdym wniosku o finansowanie zaliczki moze by¢ ujeta tylko jedna zaliczka.

Kazdorazowo przy wnioskach o finansowanie zaliczek, o ktérych mowa w pkt.
6.9.2.1.,6.9.2.2. i 6.9.2.3., Zarzgdca wskazuje termin oraz zasady rozliczenia

wnioskowanej zaliczki.

W przypadku, gdy wniosek o ptatnosé dotyczy udzielenia kolejnej transzy zaliczki
dla wykonawcy, Zarzgdca przekazuje wraz z wnioskiem o ptatnos¢ wniosek o
rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki bgdz informacje zawierajgcg zestawienie
ztozonych dotychczas w ramach zadania wnioskdéw o wyptate zaliczki oraz
wnioskéw o rozliczenie udzielonych zaliczek. W przypadku, gdy zaliczki byty
finansowane z innych zrédet niz FK, w zestawieniu powinny by¢ réwniez ujete te
zaliczki wraz ze wskazaniem zrédta finansowania oraz powinna zostac ujeta w nim
informacja o ich rozliczeniu przez podmiot, ktéry je finansowat, zgodnie z umowg
zawartg pomiedzy nim a Zarzadcg. W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zarzadca przekazuje réwniez dokument potwierdzajgcy

rozliczenie takich zaliczek.

Zarzadca zobowigzany jest do przedstawienia catosciowego rozliczenia otrzymanej
zaliczki w terminie jednego miesigca od terminu pfatnosci ostatniej faktury, ktéra
rozlicza udzielong wykonawcy zaliczke. W terminie okreslonym w pkt. 6.10.3.
Zarzadca przedstawia czesciowe rozliczenie zaliczki, jezeli nie nastgpito w tym

terminie catkowite rozliczenie zaliczki przez wykonawce bgdz stosowng informacje
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wyjasniajgca, ze rozliczenie zaliczki jeszcze nie nastgpito, wraz ze wskazaniem

przyczyn nierozliczenia.

6.9.7. Zarzadca przekazuje wniosek o rozliczenie zaliczki na czynsz oraz remonty

i utrzymanie infrastruktury kolejowej w terminie okreslonym zgodnie z

pkt 6.9.6. wedtug zatgcznika Nr 18 do Umowy.

6.9.8. Zarzadca przekazuje wniosek o rozliczenie zaliczki na wynagrodzenia pracownikéw

Zarzadcy w terminie okreslonym zgodnie z pkt 6.9.6. wedtug zatgcznika Nr 25 do

Umowy.

6.9.9. Zarzadca przekazuje wnosek o rozliczenie zaliczki na Ulge Intermodalng

w terminie okreslonym w pkt 6.9.6. wedtug zatgcznikdéw nr 9a oraz nr 26 do Umowy

6.9.10. W przypadku opo6znienia w realizacji zamdwienia skutkujgcego niemozliwoscig

dochowania terminu wskazanego w pkt 6.9.6., Zarzgdca informuje o tym Ministra,
wskazujgc nowy termin rozliczenia zaliczki. Wraz z ww. informacjg, Zarzgdca
przekazuje uzasadnienie koniecznosci przedtuzenia terminu na rozliczenie zaliczki,
w tym w zakresie zgodnosci przedtuzenia terminu

Z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

6.9.11. W przypadku zastosowania trybu udzielenia zamdwienia na realizacje Zadah FK

innego niz przetarg ograniczony i przetarg nieograniczony, Zarzadca kazdorazowo,
w zatgczeniu do wniosku o ptatnos¢, przedstawia uzasadnienie zastosowania

danego trybu udzielenia zamowienia.

6.9.12. Do Whiosku o wypftate ze Srodkéw FK Zarzadca zatgcza:

a)

b)

dla wnioskéw, dotyczgcych prac remontowo-utrzymaniowych i pozostatych wydatkow,
dokumentowanych fakturami - Zestawienie faktur do optacenia ze Srodkéw FK,

sporzadzone wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 13 do Umowy oraz uzasadnienie,

o ktérym mowa w pkt 6.9.11. Dodatkowo do wniosku o ptatnos¢ Zarzadca powinien
zatgczy¢ kopie: faktur, opisow faktur sporzgdzonych wedtug wzoru okreslonego w

zatgczniku nr 19 do Umowy, protokotéw odbioru i innych dokumentéw potwierdzajgcych

w niezbednym stopniu wykonanie prac objetych faktura, a takze listy sprawdzajace do

whniosku o ptatnos$¢, zgodnie z zatgcznikiem nr 20 do Umowy. Listy sprawdzajgce do

faktur sporzgdzone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 22 do Umowy sg

przechowywane przez Zarzgdce do wgladu przedstawicieli Ministerstwa.

dla wnioskéw dotyczgcych wynagrodzen pracownikéw Zarzadcy — zestawienie jednostek
organizacyjnych Zarzadcy, ktérych wynagrodzenia sg wspétfinansowane ze Srodkéw FK,

wraz ze wskazaniem kwoty dofinansowania ze Srodkéw FK dla danej jednostki;

str. 35



c) dla wnioskow dotyczacych kosztéw — zestawienie dokumentdw o naleznych

ptatnosciach, ktére stanowig podstawe sfinansowania tych kosztéw. Zarzadca

przechowuje te dokumenty w sposéb gwarantujgcy nienaruszalnosé. Udostepnia te

dokumenty osobom upowaznionym przez Ministra, jak rowniez przekazuje ich kopie na

pisemne wezwanie Dyrektora albo Zastepcy Dyrektora DTK.

6.9.13.

6.9.14.

6.9.15.

6.9.16.

6.9.17.

Dla wnioskow dotyczgcych refundacji lub refinansowania wydatkow Zarzadca
potwierdza sfinansowanie tych wydatkéw ze srodkéw wtasnych Zarzadcy poprzez

przedstawienie zestawienia wyciggow z rachunku bankowego.

W przypadku ptatnosci wydatkéw finansowanych bezposrednio ze Srodkéw FK
(m.in. zaliczki), Zarzadca potwierdza Ministrowi do 10 dnia danego miesigca
sfinansowanie tych wydatkéw w poprzednim miesigcu poprzez przedstawienie
zestawienia wyciggdéw z rachunku bankowego wraz

z odpowiednim pismem przewodnim sporzgdzonym zgodnie z reprezentacjg

Zarzadcy.

Opis faktury zatwierdza osoba upowazniona przez Zarzadce. Poprzez zatwierdzenie
opisu faktury osoba upowazniona potwierdza réwniez poprawnos¢ dokonania

odbioru prac i ustug, wedlug warunkéw okreslonych w Umowie z wykonawca.

Kazdy zatgcznik do wniosku o ptatnos¢ powinien by¢ potwierdzony ,za zgodnos¢ z
oryginatem” przez osobe upowazniong przez Zarzadce z zachowaniem zasad jego

reprezentacji.

Zarzadca przedstawia na pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego,
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocag
Elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publicznej ePUAP wezwanie
wiasciwych komoérek organizacyjnych Ministerstwa wszelkie informacje, wyjasnienia
lub dokumenty zwigzane z realizacjg poszczegdlnych Zadan FK, w formie

okreslonej w pkt 6.1.8.

6.10. PROCEDURA PRZEKAZANIA SRODKOW FK

6.10.1.

6.10.2.

Zarzadca przekazuje Ministrowi Whiosek o wypfate ze Srodkéw FK nie pozniej niz
po uptywie 3 miesiecy od dnia wystawienia faktury przez kontrahenta,

z zastrzezeniem postanowien pkt 6.10.2. W przypadku niedotrzymania ustalonego
terminu, Zarzadca niezwiocznie powiadamia o tym DTK. W uzasadnionych

przypadkach termin ztozenia wniosku moze ulec wydtuzeniu.

Termin przekazania Ministrowi Whiosku o wyptate ze Srodkéw FK nie moze by¢

krotszy niz 1 miesigc od momentu obowigzywania Planu FK lub zmiany niniejszej
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6.10.3.

6.10.4.

6.10.5.

6.10.6.

6.10.7.

6.10.8.

6.10.9.

6.10.10.

Umowy skutkujgcej niemozliwoscig wystgpienia przez Zarzadce z takim wnioskiem

w terminie okreslonym w pkt 6.10.1., z zastrzezeniem pkt 6.10.3.

Whioski o wyptate ze Srodkéw FK przedktadane sg Ministrowi do realizacji w danym

roku finansowym w terminie do dnia 15 grudnia danego roku.

Jezeli we Whiosku o wyptate ze Srodkéw FK zostanie przekroczona zaplanowana
na dany kwartat kwota wyptat na okreslone Zadanie FK, BGK zrealizuje wyptate
tylko do wysokosci wynikajgcej z Planu FK na dany kwartat, z uwzglednieniem
Srodkow niewykorzystanych na to Zadanie FK zgodnie z Planem FK w poprzednich
kwartatach. O dokonanym zmniejszeniu wyptaty BGK powiadomi niezwfocznie

Ministra, ktory powiadomi niezwtocznie Zarzadce.

W przypadku braku wystarczajacej ilosci srodkéw na rachunku FK, BGK zrealizuje
wyptaty do wysokosci posiadanych srodkéw i o zaistniatej sytuacji powiadomi

niezwitocznie Ministra, ktéry powiadomi niezwtocznie Zarzadce.

Wyptaty ze Srodkéw FK moga byé realizowane w walutach obcych. W przypadku
realizowania przez BGK wyptat w walutach obcych ze Srodkéw FK w ztotych, BGK
dokonuje zamiany Srodkéw FK w ziotych na waluty obce lub dokonuje zakupu walut
obcych na rzecz Funduszu Kolejowego na rynku miedzybankowym, w wysokosci

niezbednej do zrealizowania takich wyptat.

W przypadku nagromadzenia odsetek na wyodrebnionym rachunku bankowym
stuzgcym do rozliczania Srodkéw FK, Zarzgdca niezwtocznie poinformuje
0 wysokosci tych odsetek Ministra i zwréci je na rachunek BGK wskazany przez

Ministra.

Odsetki, o ktérych mowa w pkt 6.10.7., mogg powstaé w okresie pomiedzy dniem
wptywu Srodkéw FK na rachunek Zarzadcy, a dniem rozdysponowania Srodkéw FK

na zaptate otrzymanych faktur od dostawcow i wykonawcow zamowien Zarzadcy.

W przypadku naliczenia wykonawcy przez Zarzadce kary umownej na podstawie
umowy wspoftfinansowanej ze srodkéw FK i zaptacenia tej kary przez wykonawce,
Zarzadca niezwtocznie przekazuje na rachunek FK czes¢ otrzymanej od wykonawcy
kary w kwocie obliczonej jako iloczyn wysokosci kary umownej i procentowego
udziatu srodkéw FK w finansowaniu umowy z wykonawca, dla ktérej Zarzadca

naliczyt kare umowng.

Kwota zwrotu, o ktérej mowa w pkt 6.10.9., zostanie powiekszona o odsetki,
wyliczone jako iloczyn odsetek, jakie uzyskat Zarzadca od srodkéw z kary umownej
w okresie od dnia otrzymania przez Zarzgdce kary umownej do dnia przekazania
Srodkow na rachunek FK, i procentowego udziatu srodkow FK w finansowaniu

umowy z wykonawcg, dla ktorej Zarzadca naliczyt kare umowna.
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6.10.11. Jezeli Zarzadca w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zarzadce

kary umownej, nie przekaze na rachunek FK czesci kary umownej, o ktérej mowa w
pkt 6.10.9., wraz z odsetkami, o ktorych mowa w pkt 6.10.10., od tego momentu
beda naliczane odsetki umowne w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci
podatkowych. Wysokos¢ naliczonych odsetek umownych nie moze przekraczac
wysokosci odsetek maksymalnych, o ktérych mowa

w przepisach Kodeksu cywilnego.

6.11. WERYFIKACJA ROZLICZEN DOTACUJI

6.11.1.

Zarzadca zobowigzany jest do corocznego poddawania weryfikacji rozliczeh Dotacji
w ramach badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy o rachunkowosci. W szczegdélnosci badanie powinno objgé
analize zgodnosci rozliczenia Dotacji z dokumentacjg ksiegowg Zarzadcy, niniejsza
Umowa, przepisami Ustawy o rachunkowosci, Ustawy

o finansach publicznych i dotyczy¢ bedzie:

a) 100% Kosztow Kwalifikowanych ujetych w fakturach od kontrahentéw Zarzadcy o

wartosci co najmniej 50 000,00 zt (stownie: pie¢dziesiagt tysiecy ztotych 00/100) netto,

przy czym badaniu podlega¢ bedzie takze losowo wybrana pula 5% Kosztéw
Kwalifikowanych o wartosci do 50 000,00 zt;

b) nie mniej niz 30% Kosztéw Kwalifikowanych dotyczacych wynagrodzen pracownikow

Zarzadcy ogotem.

6.11.2.

6.12.

6.12.1.

Sprawozdanie badania rozliczen Dotacji, sporzgdzone przez biegtego rewidenta,
przeprowadzajgcego badanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
finansowym przekazywane bedg Ministrowi w terminie 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zarzadce, nie pdzniej jednak niz do zakonczenia trzeciego kwartatu roku

nastepujgcego po Roku Budzetowym, ktérego rozliczenie dotyczy.

ODSTEPSTWA OD STOSOWANYCH PROCEDUR ZWIAZANE Z TERMINEM
ZAWARCIA UMOWY

W przypadku podpisania Umowy w terminie uniemozliwiajgcym wywigzanie sie
Zarzadcy z termindw wynikajgcych z Umowy zastosowanie majg nastepujgce

postanowienia:

6.12.1.1. Zarzadca sktada do Dofinansowujgcego wstepny plan wyptaty transz Dotacji na

2019 rok w ciggu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

6.12.1.2. Zarzadca przedstawia Ministrowi propozycje Karty Oceny dziatalno$ci Zarzadcy na

rok 2019 w ciggu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
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6.12.1.3. Ostateczna tres¢ Karty Oceny dziatalno$ci Zarzgdcy na 2019 rok przekazywana

jest Zarzgdcy w formie pisemne;j.

7. WYMAGANIA JAKOSCIOWE
7.6. ZASADY OGOLNE

7.6.1. Wymagania jakosciowe dotyczgce ustug $wiadczonych przez Zarzadce

i realizowanego przez niego Zarzadzania, ustalone sg w pkt 7.2. — 7.4.

7.6.2. Odniesieniem dla ocen wypetnienia wymagan jakosciowych jest wykonanie

okreslonych w Umowie wskaznikow planowanych na dany rok.

7.6.3. Oceny, o ktérych mowa w pkt 7.1.2., dokonywane sg przez Ministra
z uwzglednieniem informaciji przekazywanych przez Zarzgdce w ramach informaciji
biezgcych, danych z raportéw miesiecznych, raportu rocznego ujmujgcego réwniez
oceny sporzadzane w celu uzyskania zgody na finansowanie premii za efektywnosc,
a takze z uwzglednieniem wynikéw wykonanych kontroli oraz informacji i raportéw

publikowanych przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego.

7.7. WSKAZNIK REALIZACJI CELU GLOWNEGO

7.7.1. Poziom uzyskania celu gtdbwnego Programu, ktéry rownoczesnie jest celem
gtdbwnym Umowy, charakteryzowany jest wskaznikami okreslajgcymi efektywnosé
Zarzadzania Infrastrukturg przez poprawe i zapewnienie trwatosci jej parametréow

technicznych.

7.7.2. Definicje wskaznikow poprawy i zapewnienia trwatosci, o ktérych mowa w punkcie
7.2.1., metodyka ich wyznaczania i oczekiwane wartosci w poszczegoélnych latach

programu okreslone sg w zatgczniku nr 15 do Umowy.

7.8. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA ODCINKOW LINII KOLEJOWYCH ZARZADCY

7.8.1. Zgodnie z Programem istniejg cztery Kategorie Utrzymaniowe: A, B, C i D linii
kolejowych Zarzadcy.

7.8.2. Dla kazdej Kategorii Utrzymaniowej wymagania jakosciowe zostaty ustalone

odrebnie.

7.8.3.  Kryteria i przyporzadkowania linii kolejowych do Kategorii Utrzymaniowych ustalone
zostaty w Programie i obowigzujg do konca 2023 r. Oceny jakosci Infrastruktury
odnoszone sg do tego przyporzgdkowania. Zmiana kategorii wymaga zatwierdzenia
przez Ministra i moze nastgpi¢ w szczegolnosci podczas przegladu
sredniookresowego Programu, na nalezycie uzasadniony wiosek Zarzadcy lub z

inicjatywy Ministra.
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7.8.4.

7.8.5.

Wykaz zarzgdzanych przez PKP PLK S.A. odcinkéw linii kolejowych wraz z ich
przyporzgdkowaniem do poszczegolnych kategorii zawiera zatgcznik nr 3 do
Umowy.

Odcinki linii kolejowych przyporzadkowane do Kategorii A, dostosowywane sg do
poziomu zapewniajgcego standardy okreslone odbiorami koncowymi inwestycji,
przede wszystkim z uwzglednieniem predkosci maksymalnej i dopuszczalnych

naciskow osi.

Po zakonczeniu robét inwestycyjnych realizowanych w okresie obowigzywania Umowy,

poczawszy od dnia zakonczenia odbiorow ostatecznych, Zarzgdca zobowigzany jest

zapewni¢ standard wymagany parametrami okreslonymi w ramach tych odbiorow, w tym:

maksymalng predkos¢ dla przejazdéw pociggow, dopuszczalne naciski osi, skrajnie budowli.

7.8.6.

7.8.7.

7.8.8.

7.8.9.

7.8.10.

Na odcinkach linii kolejowych przyporzadkowanych do Kategorii B, przez caty okres
obowigzywania Umowy, Zarzadca zobowigzany jest do utrzymania predkosci
maksymalnej i naciskow osi co najmniej na poziomie stanu bazowego z
jednoczesnym zintensyfikowaniem dziatan zmniejszajgcych wprowadzone

ograniczenia eksploatacyjne.

Na czynnych odcinkach linii kolejowych przyporzgdkowanych do Kategorii C,

z uwagi na niewysoka efektywnos¢ i konieczno$¢ zagwarantowania petnej kontroli
nad postepujgcym procesem utraty wtasciwosci uzytkowych determinowanych
wielkoscig wykonywanej pracy eksploatacyjnej, Zarzagdca zapewni na koniec okresu
obowigzywania Umowy standardy pozwalajgce na bezpieczne przejazdy

z predkoscig maksymalng wynoszacg co najmniej 30 km/h.

Na czynnych odcinkach linii kolejowych wedtug stanu bazowego
przyporzgdkowanych do Kategorii D, Zarzagdca zobowigzany jest zapewni¢ standard
umozliwiajgcy przejezdnosé, jednak dopuszczalne bedzie stopniowe obnizanie
standardu. Ponadto przyjeto, ze odcinki nieczynne bedg utrzymywane przez caty
okres obowigzywania Umowy z zachowaniem wymogow wynikajgcych z przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pozn.

zm.)

Zarzadca zobowigzany jest zapewni¢, aby na dzien 31.12.2023 r. dlugosci odcinkéw
linii kolejowych z dopuszczalng predkoscig maksymalng wiekszg niz 120 km/h w

stosunku do stanu bazowego byta zwigkszona o co najmniej 50%.

Predkosci maksymalne wedtug stanu bazowego obowigzujgce na poszczegolnych
odcinkach linii kolejowych przedstawia mapa schematyczna nr 1, natomiast

predkos$ci docelowe, jakie Zarzgdca powinien zapewni¢ na dzien 31.12.2023 r.
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7.8.11.

7.8.12.

7.8.13.

7.8.14.

7.8.15.

7.8.16.

7.8.17.

przedstawia mapa schematyczna nr 2. Obie mapy znajdujg sie w zatgczniku nr 14

do Umowy.

Zarzadca zobowigzany jest zapewni¢ aby na dzien 31.12.2023 r. dlugosci odcinkéw
linii kolejowych z dopuszczalnym naciskiem osi taboru kolejowego wigekszym badz
réwnym 221 kN/o$ w stosunku do stanu bazowego byta zwiekszona o co najmniej
40%.

Maksymalne dopuszczalne naciski osi taboru kolejowego dla poszczegdlnych
odcinkéw linii kolejowych wedtug stanu bazowego przedstawia mapa schematyczna
nr 3, natomiast docelowe dopuszczalne naciski osi, jakie Zarzgdca powinien
zapewni¢ na dzien 31.12.2023 r. przedstawia mapa schematyczna nr 4. Obie mapy

znajdujg sie w zatgczniku nr 14 do Umowy.

Wypehienie wymagan wskazanych w pkt 7.3.10.-7.3.12. w odniesieniu do odcinkéw
linii kolejowych Kategorii A, warunkowane jest zrealizowaniem do konca 2023 r.
w petnym zakresie przyjetej prognozy inwestycyjnej stanowigcej podstawe

do zakwalifikowania do tej Kategorii Utrzymaniowej konkretnych odcinkéw linii.

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku moze by¢ podstawg do

weryfikacji i aktualizacji postanowien pkt 7.3.9.-7.3.13.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt 7.3.14., Zarzgdca zobowigzany jest
do przedstawienia Ministrowi informaciji o zaistniatej sytuacji, wraz z propozycja

aktualizacji. Propozycja Zarzadcy wymaga uzyskania aprobaty Ministra.

Zarzadca jest zobowigzany okresli¢ zasady monitorowania biezgcego ruchu
pociagdw i postepowania w czasie wystgpienia zagrozen, sytuacji kryzysowych,
innych wydarzen na liniach kolejowych zarzgdzanych przez Zarzadce oraz

w budynkach i budowlach przeznaczonych do obstugi osoéb i rzeczy.

Zasady o ktorych mowa w pkt 7.3.16. Zarzadca udostepnia uzytkownikom
infrastruktury w regulaminie sieci, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy

0 transporcie kolejowym.

7.9. OCENY JAKOSCI ZARZADZANIA

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

Jakos¢ Zarzgdzania w catym okresie obowigzywania Umowy jest monitorowana i
oceniana zawsze z odniesieniem do stanu okreslonego dla okresu lub terminu
przyjetego za bazowy, a takze do stanu roku poprzedzajgcego dany Rok

Budzetowy.
Oceny dokonywane sg w oparciu o wskazniki zdefiniowane w pkt 7.4.3.

Definicja wskaznikéw, metodyka ich wyznaczania i oczekiwane wartosci

w poszczegolnych latach programu okreslone sg w zatgczniku nr 15 do Umowy.
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7.9.4.

Wskazniki oceny jakosci Zarzgdzania, ktérych osiggniecie wedtug wartosci
planowanych dla poszczegdlnych lat obowigzywania Umowy warunkuje wysokosc¢
dofinansowania Premii za efektywnos¢, zostaty zdefiniowane w nastepujgcych
obszarach:

a) wskaznik realizacji celu gtéwnego,

b) S$rednia predko$¢ kursowania pociggow (Predkos¢ Rozktadowa),

c) Punktualnos¢ Kwalifikowana Pociggow,

d) efektywnos¢ kosztowa,

e) poprawa poziomu bezpieczenstwa,

f) niezawodnosé,

g) dziatania ukierunkowane na ochrone srodowiska.

7.10. ZASADY WERYFIKACJI ZASADNOSCI UTRZYMYWANIA NIEWYKORZYSTYWANEJ
INFRASTRUKTURY

7.10.1.

Zarzadca utrzymuje niewykorzystywang infrastrukture. Przez utrzymywanie

infrastruktury rozumie sie w szczegoélnosci diagnostyke stanu technicznego, utrzymanie

przejazddw kolejowych oraz obiektow inzynieryjnych.

7.10.2.

Weryfikacja zasadnos$ci utrzymywania infrastruktury nieczynnej dokonywana jest

przez Ministra z uwzglednieniem informacji przedtozonych przez Zarzadce, w

szczegolnosci w zakresie naktadow koniecznych do przywrécenia eksploatacii.

7.10.3.

Minister, w procesie weryfikacji zasadnosci utrzymywania niewykorzystywanej

infrastruktury, uwzglednia czynniki spoteczne, ekonomiczne i gospodarcze.

7.10.4.

Strony zobowigzujg sie do 31.12.2021 r. wypracowac i uzgodnié¢ zasady

udostepniania podmiotom trzecim nieeksploatowanych linii kolejowych na cele

przywrdcenia i prowadzenia ruchu pociggow.

8. MONITORING REALIZACJI UMOWY
8.6. ZASADY OGOLNE

8.6.1.

8.6.2.

Wykonywanie Umowy w celu uzyskania w jej rezultacie oczekiwanego poziomu
Zarzgdzania Infrastrukturg jest monitorowane i oceniane przez Ministra,
z wykorzystaniem dostepnych narzedzi pozwalajgcych na okreslenie stopnia

wykonywania przez Zarzgdce przedmiotu Umowy.

Monitoring uwzglednia oceny wypracowane w trybie wynikajgcym z wykonywania

przez Ministra z upowaznienia Prezesa Rady Ministréw funkcji wtascicielskich w
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stosunku do Zarzadcy, jak rowniez wyniki badan i ocen zleconych w ramach

ewaluacji Programu.
8.6.3. Instrumentami wykorzystywanymi w monitoringu beda:
a) raporty miesieczne;
b) raporty roczne;

c) informacje pozyskiwane z wykorzystaniem dostepnych systemdw informatycznych oraz

audytow, kontroli, sprawdzen i ocen biezacych;

d) wyniki badan, ocen i analiz wykonanych niezaleznie od Zarzadcy na zlecenie i w

zakresie okreslonym przez Ministra.

8.6.4. W okresie obowigzywania Planu Finansowego FK, Zarzadca zobowigzany jest
kazdorazowo po zmianie Planu FK do ztozenia harmonogramu wydatkowania
Srodkéw FK w uktadzie kwartalnym, dla kazdego Zadania FK, zgodnie

Z postanowieniami pkt 6.8.2-6.8.6.

8.7. RAPORTOWANIE

8.7.1. Zarzadca przedktada Ministrowi, wraz z Miesiecznym Rozliczeniem Dotacji,
miesieczny raport o przebiegu Zarzgdzania oraz zakidceniach tego procesu,

zawierajgcy informacje z okresu poprzedniego miesigca w zakresie:

a) zapewnianej przez Zarzadce niezawodnosci, Punktualnosci oraz Punktualno$ci

Kwalifikowaneyj;

b) przypadkach odmowy przydzielenia trasy pociggu przewoznikowi kolejowemu lub

innemu uprawnionemu podmiotowi wraz z wyjasnieniem powodu odmowy;

c) przypadkach zwrotu wnioskdéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej do przewoznika,
Z propozycjg zmian powodujgcych rezygnacje z wnioskowanej trasy;
d) zdarzeniach wptywajgcych na bezpieczenstwo prowadzenia ruchu pociggéw

(Powaznych Wypadkach i Wypadkach).

8.7.2. Wzor Raportu miesiecznego o przebiegu Zarzgdzania oraz o zaktdceniach tego

procesu, o ktérym mowa w pkt 8.2.1. jest okreslony w zatgczniku nr 16 do Umowy.

8.7.3. Raport miesieczny o przebiegu Zarzgdzania oraz zaktéceniach tego procesu

przekazywany jest Ministrowi w formie okreslonej w pkt 6.1.8.

8.7.4. Zarzadca sporzgdza i przedktada Ministrowi sprawozdanie kwartalne w zakresie

rzeczowego i finansowego wykonania Zadan FK w terminie do korica miesigca
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nastepujgcego po kazdym kwartale, zgodnie z pkt 6.1.8. Forma i zakres

sprawozdan kwartalnych zostang uzgodnione przez Strony Umowy.

8.7.5. W przypadku, kiedy Zarzgdca nie wywigzuje sie z zaktadanego poziomu
wydatkowania srodkow zgodnie ze ztozonym harmonogramem wydatkowania
Srodkéw FK, zobowigzany jest do przediozenia wyjasnien dotyczgcych podjetych
dziatan zaradczych w sprawie terminowej realizacji zaplanowanych Zadan FK.
Zarzadca zobowigzany jest do przedfozenia szczegotowych wyjasnien takze w

przypadku wystgpienia z wnioskiem do Ministra w sprawie zmiany Planu FK.

8.7.6. Zarzadca przedkfada Ministrowi, raport roczny Zarzgdcy w terminie
do ostatniego dnia lutego roku nastepujacego po kazdym Roku Budzetowym

obowigzywania Umowy, w formie okreslonej w pkt 6.1.8., ktéry zawiera:

a) sprawozdanie z wykorzystania w danym okresie dostepnych srodkéw publicznych oraz

srodkow uzyskanych z rynku;

b) informacje o osiggnietych wartosciach wskaznikow wskazanych w pkt 7.4.3.,

odchyleniach od wielkosci planowanych i powodach ich zaistnienia;

c) poréwnanie diugosci odcinkéw linii kolejowych, na ktérych w stosunku do poprzedniego
okresu nastgpita poprawa bgdz obnizenie parametréw techniczno-eksploatacyjnych w
zakresie predkosci maksymalne;j

i dopuszczalnych naciskéw osiowych oraz dtugosci torow;

d) zidentyfikowanie pojawiajgcych sie ryzyk oraz wskazanie mechanizméw i sposobéw ich

eliminowania;

e) informacje na temat zachet dla Zarzadcy do zmniejszania kosztéw udostepniania
infrastruktury i poziomu optat za dostep oraz ocene ich skutecznosci w okresie, za ktory

raport jest sporzadzany;

f) informacje na temat mechanizmoéw motywujgcych, dotyczacych uwzgledniania w
kosztach Zarzadcy nagréd i premii dla pracownikow Zarzadcy za wlasciwg realizacje
celéw jakosciowych, wskazanych w Umowie oraz za optymalizacje kosztow

udostepniania infrastruktury i poziomu optat za dostep.

8.7.7. Zarzadca przekazujac raport Ministrowi wskazuje, ktére fragmenty raportu stanowia
tajemnice przedsiebiorcy wraz z uzasadnieniem. Upublicznieniu nie podlegajg

fragmenty lub czesci raportu rocznego Zarzadcy objete tajemnicg przedsigbiorcy.

8.8. PRZYJMOWANIE | OCENY RAPORTOW
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8.8.1. Minister na biezgco wykorzystuje informacje, przedstawiane przez Zarzadce

w raportach miesiecznych, o ktérych mowa w pkt 8.2.1.
8.8.2. Minister dokonuje oceny raportu rocznego Zarzadcy, o ktérym mowa w pkt 8.2.6.

8.8.3. Minister moze wystgpi¢ do Zarzadcy o przedstawienie uzupetnien i wyjasnien
dotyczgcych informacji zawartych w raportach miesiecznych oraz w raporcie
rocznym, a w uzasadnionych przypadkach wezwa¢ do skorygowania raportow.
Zarzadca przedstawia uzupetnienia i wyjasnienia w wyznaczonym przez Ministra

terminie.

8.8.4. W ramach oceny raportu rocznego Zarzadcy, o ktérej mowa w pkt 8.3.2., Minister
wypetnia Karte Oceny dziatalno$ci Zarzgdcy, o ktérej mowa w pkt 9.1.7. Ocena

Ministra zawiera uzasadnienie.

8.8.5. Po dokonaniu oceny raportu rocznego, o ktérej mowa w pkt 8.3.2., Minister

powiadamia Zarzadce o wynikach oceny.

8.8.6. W przypadku, gdy Zarzgdca nie zgadza sie z wynikami oceny, przedstawia
Ministrowi swoje stanowisko lub wnosi zastrzezenia w ciggu 3 dni roboczych od dnia

otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 8.3.5.

8.8.7. W przypadku wniesienia przez Zarzadce zastrzezen do oceny raportu rocznego,
Minister dokonuje ponownej oceny raportu. Powtdrna ocena Ministra ma charakter

ostateczny.

9. MECHANIZMY MOTYWUJACE ZARZADCE
9.1.  ZACHETY

9.1.1. Minister wyraza zgode na finansowanie premii za efektywnos$¢ pod warunkiem
uzyskania przez Zarzadce wartosci wskaznikéw, okreslonych w Karcie Oceny
dziatalnosci Zarzadcy, o ktérej mowa w pkt 9.1.7. 1 9.1.8, przy jednoczesnej

poprawie wartosci wszystkich wskaznikow, o ktérych mowa w zatgczniku nr 15 do

Umowy, ktore nie zostaly osiggniete w okresie dwoch lat poprzedzajgcych rok, za
ktéry ma zostac przyznana premia za efektywnos¢, a takze poprawie dwdch
dowolnie wybranych, sposrdd nastepujgcych parametrow, réznych w kolejnych
latach: wielko$¢ pracy eksploatacyjnej, czas trwania usterek infrastruktury, liczba
skarg od podréznych, stopien realizacji planéw robot utrzymaniowych (w ujeciu
rzeczowym), stopien realizacji planéw zamknie¢ torowych na infrastrukturze;

w stosunku do roku poprzedzajgcego rok, za ktéry za zosta¢ przyznana premia za
efektywnosc. Brak fgcznego spetnienia ww. kryteriéw stanowi podstawe do odmowy

przez Ministra wyrazenia zgody dla Zarzadcy na finansowanie wyptaty premii za
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efektywnosc. Wysokos¢ premii za efektywnos$é¢ jest obliczana zgodnie
zpkt9.1.3.19.1.6.

9.1.2. Maksymalna wysoko$¢ premii za efektywno$é¢, zawiera sie w pozycjach A.3.
I A.4. Planu Kosztow Zarzgdcy, ktéry stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy, a takze jako
odrebna pozycja A.5. Planu Wpftat Transz Dotacji na rachunek Zarzgdcy

sporzadzanego wedtug zatgcznika nr 6 do Umowy oraz we Wniosku

z zapotrzebowaniem na $rodki pochodzgce z Dotacji sporzgdzanego wedtug

zatgcznika nr 7 do Umowy.

9.1.3. Faktyczna wysokos¢ finansowania kosztow premii za efektywnos$¢, uzalezniona jest
od uzyskanych na koniec danego Roku Budzetowego wartosci wskaznikow
ustalonych w Karcie Oceny dziatalno$ci Zarzadcy, o ktérej mowa w pkt 9.1.7.

i 9.1.8., odnoszacych sie do zadan planowych.

9.1.4. Planowana za poprzedni rok maksymalna wysokos¢ premii za efektywnosc jest
okreslana przez Zarzadce w poz. A.5. Planu Wpfat Transz Dotacji na rachunek

Zarzadcy sporzadzanego wedtug zatgcznika nr 6 do Umowy.

9.1.5. Za poszczegolne lata obowigzywania Umowy maksymalna planowana wysokos¢

premii za efektywnos$¢ wynosi:

a) zarok 2019 — 16 400 000 zt (stownie: szesnascie milionéw czterysta tysiecy ztotych
00/100),

b) zarok 2020 — 17 100 000 zt (stownie: siedemnascie milionéw sto tysiecy ztotych
00/100),

c) zarok 2021 —17 900 000 zt (stownie: siedemnascie miliondw dziewiecéset tysiecy ztotych
00/100),

d) zarok 2022 — 18 600 000 zt (stownie: osiemnascie milionéw szeséset tysiecy ztotych
00/100),

e) zarok 2023 — 19 400 000 zt (stownie: dziewietnascie miliondw czterysta tysiecy ztotych
00/100).

9.1.6. Wysokos$¢ dofinansowania premii za efektywnos$¢ za dany Rok Budzetowy jest
ustalana przez Ministra, jako iloczyn tgcznej oceny wykonania zadan planowych i
planowanej wysokosci premii za efektywnosc¢. Koszty premii za efektywnosc¢

wchodzg w sktad limitow, o ktérych mowa w punkcie 3.3. Umowy.

9.1.7. Ocena wykonania zadan planowych dokonywana jest na Karcie Oceny
dziatalnoSci Zarzgdcy, ktorej akceptacja przez Ministra stanowi podstawe
do ustalenia wysokosci dofinansowania premii za efektywnos$c i sfinansowania

kosztéw tej wyptaty z Dotacji na nastepny Rok Budzetowy.
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ii/

9.1.8. Wzor Karty Oceny dziatalnosci Zarzgdcy stanowi zatgcznik nr 17 do Umowy.

9.1.9. Na kazdy kolejny rok obowigzywania Umowy, Zarzadca przedstawia Ministrowi

propozycje Karty Oceny dziatalnosci Zarzgdcy do dnia 10 grudnia roku
poprzedzajgcego Rok Budzetowy, sporzgdzong wedtug wzoru, o ktdrym mowa w
pkt 9.1.8.

9.1.10. Propozycja, o ktorej mowa w punkcie 9.1.9., jest analizowana i ewentualnie

korygowana przez Ministra. Ostateczna tre$¢ Karty Oceny dziafalno$ci Zarzgdcy
na dany Rok Budzetowy przekazywana jest Zarzadcy do dnia 31-go stycznia

Roku Budzetowego ktérego dotyczy.

9.1.11. Przy sporzadzaniu Karty Oceny dziatalno$ci Zarzgdcy obowigzujg nastepujgce

b)

zasady:
na kolejne lata obowigzywania Umowy ustalona jest zamknieta lista zadan okreslonych
przypisanymi im wskaznikami podlegajgcymi ocenie, obejmujgca zapewnienie przez
Zarzadce w kolejnych latach, ze zostang uzyskane standardy, parametry i wskazniki, co
najmniej na poziomie wyznaczonym dla poszczegolnych lat zgodnie z pkt 7.4.;

kazdemu zadaniu przypisywany jest wskaznik oceny znaczenia zadania;

suma wartosci wskaznikow oceny znaczenia dla wszystkich zadan wchodzgcych w sktad

Karty Oceny dziatalno$ci Zarzgdcy wynosi 1,0.

9.1.12. Do konca lutego roku nastepujgcego po Roku Budzetowym, Zarzadca

przedstawia Ministrowi, tgcznie z raportem rocznym, wniosek o zgode na
wyptacenie premii za efektywnos¢ zatgczajgc do niego Karte Oceny dziatalno$ci
Zarzgdcy z wyliczonymi wielkosciami wskaznikéw i wynikami ocen wykonania
pojedynczych zadah objetych Kartg Oceny dziatalno$ci Zarzgdcy za dany Rok

Budzetowy.

9.1.13. Ocena wykonania zadan dokonywana jest przez Ministra w sposob

a)

przedstawiony ponizej:
dla kazdego z zadan ujetych w Karcie Oceny dziafalno$ci Zarzgdcy, Minister okresla

wartos¢ wykonania zadania, stosujgc przy tym nastepujgce zasady:

jezeli zadanie zostato wykonane, czyli gdy przypisany mu wskaznik wykonania za dany
rok jest rowny lub lepszy od okreslonego dla danego roku w Karcie Oceny dziatalnosci

Zarzgdcy — warto$¢ ta okreslana jest na 1,0,

jezeli dla zadania wskaznik wykonania za dany rok jest gorszy od wartosci okreslonej dla
danego roku jako warto$¢ planowana, zadanie jest oceniane jako niezrealizowane

i wartos¢ oceny jego wykonania wynosi O;
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b)

c)

kazde z zadan ujetych w Karcie Oceny dziatalnosci Zarzgdcy, jest oceniane przez
Ministra oddzielnie. Ocena zadania jest iloczynem wartosci wykonania zadania,
okreslonej wedtug punktu 9.1.13 lit. a i okreslonej

w Karcie Oceny dziafalnosci Zarzgdcy, wartosci wskaznika oceny znaczenia zadania

przypisanego wedtug pkt 9.1.11. lit. b;

po dokonaniu oceny wszystkich zadan ujetych w Karcie Oceny dziatalno$ci Zarzgdcy,
Minister ustala fgczng ocene wykonania zadan. Ustalenie tej oceny nastepuje poprzez

zsumowanie wszystkich ocen wykonania pojedynczych zadan;

9.1.14. Do konca maja roku, nastepujgcego po Roku Budzetowym, za ktéry moze zostaé

przyznana premia za efektywnos¢, Minister przekazuje Zarzadcy powiadomienie o
podjetych decyzjach w sprawie wniosku o wyrazenie zgody na finansowanie

wyptaty premii za efektywnosc.

9.1.15. Zarzadca corocznie dostosuje tres¢ celéw PKP PLK S.A. do uzgodnionej tresci

zatgcznika nr 17 do Umowy, celem zapewnienia spéjnosci celéw Zarzadcy

Z celami osdb objetych systemem premii za efektywnosc.

9.2. KARY

9.2.1. Minister naktada na Zarzadce kare:

a)

b)

d)

za nieterminowe przekazanie Ministrowi dokumentéw wymaganych Umowg w tym za
nieterminowe przedstawianie na wystgpienie Ministra, DBI, DTK lub DK, w terminie i
formie przez nich okreslonej, informacji

i wyjasnien lub dokumentow, zwigzanych z realizacjg Umowy —

w wysokosci 0,01% rocznego limitu kar umownych, o ktérym mowa w pkt 9.2.4., za

kazdy dzien roboczy opdznienia, z zastrzezeniem lit. b;

za nieterminowe przekazanie Ministrowi raportu miesiecznego w terminie okreslonym w
pkt 8.2.1., raportu rocznego w terminie, okreslonym w pkt 8.2.6. lub za niedotrzymanie
terminu, o ktérym mowa w pkt 8.3.3. —

w wysokosci 0,1% rocznego limitu kar umownych, o ktérym mowa w pkt 9.2.4., za kazdy

dzien roboczy opdznienia;

za nieusuniecie w terminie okreslonym w pkt 10.9. nieprawidtowosci stwierdzonych w
trakcie kontroli realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% rocznego limitu kar umownych, o

ktérym mowa w pkt 9.2.4., za kazdy dzieh roboczy opdznienia;

za niedotrzymanie parametrow wynikajgcych z kategoryzacji oraz postanowien

Programu przez co najmniej:
60 dni w roku 2019,
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- 45 dni w roku 2020,
- 30 dni w roku poczgwszy od roku 2021,

w wysokosci 0,1% rocznego limitu kar umownych, o ktérym mowa w pkt 9.2.4., za kazde 10
km torow o parametrach nizszych anizeli wynikajagce z kategoryzacji — z przyczyn lezacych
po stronie Zarzadcy;

e) za niedotrzymanie parametréw wynikajgcych z kategoryzacji oraz postanowien

Programu przez co najmniej:
- 75 dni w roku 2020,
- 60 dni w roku poczgwszy od roku 2021,

w wysokosci 0,1% rocznego limitu kar umownych, o ktérym mowa w pkt 9.2.4., za kazde 10
km toréw o parametrach nizszych anizeli wynikajgce z kategoryzacji — w wyniku zdarzen

niezaleznych od Zarzadcy innych, niz powstate w wyniku dziatania sity wyzszej;

f)  za niewykonanie zaktadanego poziomu wskaznikbw monitorowania Umowy, z

zastrzezeniem postanowien zatgcznika nr 15 do Umowy, w danym roku jej

obowigzywania:

— w wysokosci 1% rocznego limitu kar umownych, o ktérym mowa w pkt 9.2.4., za kazdy ze
wskaznikow ujetych w Programie, przy negatywnym odchyleniu od zaktadanego poziomu

realizacji wskaznika do 5% przy rozliczeniu za rok 2019,

— w wysokosci 1% rocznego limitu kar umownych, o ktérym mowa w pkt 9.2.4., za kazdy ze
wskaznikow, przy negatywnym odchyleniu od zaktadanego poziomu realizacji wskaznika

powyzej 5% przy rozliczeniu za rok 2019,

— w wysokosci 1% rocznego limitu kar umownych, o ktérym mowa w pkt 9.2.4., za kazdy ze
wskaznikow, przy negatywnym odchyleniu od zaktadanego poziomu realizacji wskaznika o

wartosci do 5 % przy rozliczeniu za lata 2020-2023,

— w wysokosci 2% rocznego limitu kar umownych, o ktérym mowa w pkt 9.2.4., za kazdy ze
wskaznikow, przy negatywnym odchyleniu od zaktadanego poziomu realizacji wskaznika

powyzej 5% przy rozliczeniu za lata 2020-2023.
9.2.2. tagczna wysokos¢ kar na dany rok zostaje zmniejszona o tyle procent, o ile procent:

a) w danym Roku Budzetowym wzrosnie predkosc rozktadowa kursowania pociggow
na zarzgdzane;j sieci w stosunku do roku poprzedniego, pod warunkiem wzrostu pracy

eksploatacyjnej i przewozowej w transporcie pasazerskim i towarowym,

b) mniej Minister przekazat srodkéw w danym roku w stosunku do kwot, okreslonych w pkt
3.3.1-3.3.7 Umowy.
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9.2.3. Minister nalicza Zarzadcy kary po dokonaniu oceny przedtozonego przezZarzgdce
raportu rocznego, o ktérym mowa w punkcie 8.2.6., z zastrzezeniem ze w zwigzku z
wystgpieniem stanu epidemii wywotanego zakazeniami wirusem SARS-CoV-2,

rozliczenie kar za lata: 2019, 2020 i 2021 planowane jest w 2022 roku.

9.2.4. Ustala sie maksymalny roczny limit kar w wysokosci 40 000 000 zt (stownie:

czterdziesci milionéw ztotych 00/100).

10. KONTROLA REALIZACJI UMOWY
10.1. Minister, DBI, DTK lub DK mogg zobowigza¢ Zarzadce do przedstawienia
w wyznaczonym terminie okreslonych informacji, danych liczbowych i dokumentéw,

zwigzanych z wykonywaniem Umowy (rowniez w wersji elektronicznej).

10.2. Minister, DBI, DTK lub DK uprawnieni sg do kontroli dokumentéw zwigzanych
z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci w zakresie weryfikacji i identyfikacji Kosztow
Kwalifikowanych, sprawdzenia czy Zarzadca wykorzystat zgodnie z przeznaczeniem
srodki przekazane przez Ministra, jak rowniez kontroli realizacji zadan objetych
Umowg w miejscu ich realizacji. Kontrola moze zostaé przeprowadzona w kazdym
czasie, zgodnym z zasadami przechowywania dokumentacji podatkowej i ksiegowe;j
w okreslonymi w ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z p6zn. zm.) oraz Ustawie o rachunkowosci.

10.3. Postepowanie kontrolne w imieniu Ministra prowadzg, na podstawie pisemnego

upowaznienia, przedstawiciele komoérek organizacyjnych Ministerstwa.

10.4. Osoby upowaznione przez Ministra do dokonywania kontroli uprawnione sg

w szczegolnosci do:

a) wstepu na teren Zarzadcy, w tym teren nieruchomosci, budowli, budynkéw lub innych

miejsc gdzie sg wykonywane zadania objete Umowa;

b) Zzadania od upowaznionej przez Zarzgdce osoby, pisemnych lub ustnych wyjasnien,
przedstawienia dokumentéw, no$nikéw informacji oraz udostepnienia innych danych i
systeméw informatycznych, bedacych w dyspozycji Zarzadcy, majgcych zwigzek

z przedmiotem kontroli;

c) sprawdzenia czy srodki przekazane przez Ministra Zarzgdca wykorzystat zgodnie z

przeznaczeniem na wykonanie zadan objetych Umowa.

10.5. Czynnosci kontrolnych na terenie Zarzadcy dokonuje sie w obecnosci osoby
wyznaczonej przez Zarzadce. Zarzadca jest zobowigzany do wyznaczenia osoby
do jego reprezentowania przy czynnosciach kontrolnych w ciggu 24 godzin,
a w sytuacjach nagtych, w ciggu 2 godzin od poinformowania Zarzgadcy o planowane;j

kontroli.
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10.6. Z postepowania kontrolnego sporzgdza sie protokét pokontrolny, w ktérym

dokumentuje sie nieprawidtowosci stwierdzone podczas postepowania kontrolnego.

10.7. Prowadzacy postepowanie kontrolne w imieniu Ministra przekazuje Zarzadcy kopie

protokotu pokontrolnego niezwtocznie po jego sporzgdzeniu.

10.8. Zarzadca w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii protokotu pokontrolnego zajmuje
stanowisko, wyjasniajgc przyczyny nieprawidtowosci lub wnoszgc zastrzezenia

do protokotu pokontrolnego.

10.9. Minister rozpatruje wyjasnienia lub zastrzezenia wniesione przez Zarzadce
i pisemnie informuje go o tym, czy przyjmuje wyjasnienie i zastrzezenia wniesione
przez Zarzadce, czy tez ich nie uznaje. Dla stwierdzonych nieprawidtowosci Minister

wyznacza Zarzadcy termin na ich usuniecie.

10.10. Jezeli Zarzadca nie usunie nieprawidtowosci, o ktérych mowa w pkt 10.9.
W wyznaczonym przez Ministra terminie, podlega karze na zasadach okreslonych

w Umowie.

10.11. Jezeli na podstawie sprawozdan lub czynnosci kontrolnych przeprowadzanych przez
osoby upowaznione przez Ministra lub inne uprawnione organy zostanie stwierdzone,
ze Zarzagdca wykorzystat srodki z Dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrat je
nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, zastosowanie majg odpowiednie przepisy

Ustawy o finansach publicznych.

10.12. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 10.11., Zarzadca dokonuje zwrotu odpowiedniej
czesci lub catosci otrzymanych srodkéw na Finansowanie zadan wraz z odsetkami
w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, na pisemne lub w formie
dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
i przekazanego za pomocg Elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publiczne;j
ePUAP wezwanie Ministra lub uprawnionego organu kontrolnego, w terminie

wskazanym w tym wezwaniu.

11. EWALUACJA

11.1. Na dziatania zwigzane z ewaluacjg Programu przeznacza sie kwote w wysokosci
10 254 800,00 zt (stownie: dziesie¢ miliondw dwiescie piecdziesigt cztery tysigce
osiemset ztotych 00/100). W poszczegdlnych latach obowigzywania Umowy kwota ta

bedzie wynosic:
1) 0,00 zt (stownie: zero ztotych 00/100) w 2019 roku,
2) 0,00 zt (stownie: zero ztotych 00/100) w 2020 roku,

3) 254 800,00 zt (stownie : dwiescie piecdziesigt cztery tysigce osiemset ztotych 00/100) w
2021 roku,
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4) 4 900 000,00 zt (stownie: cztery miliony dziewieéset tysiecy ztotych 00/100) w 2022 roku,

5) 5100 000,00 zt (stownie; pie¢ milionow sto tysiecy ztotych 00/100) w 2023 roku.

Srodki finansowe na ten cel ujmowane sg w kosztach Zarzadcy, w pozycji ,ustugi obce”.

Powyzej wskazana tgczna kwota przeznaczona na ewaluacje Programu oraz kwoty

wskazane w pkt 3-5 stanowig gorny limit Srodkéw finansowych przeznaczonych na ten cel.

11.2. Srodki finansowe, o ktérych mowa w pkt 11.1. mogg byé przeznaczane na wykonanie

a)

b)

d)

prac analitycznych, badan i ocen realizacji zadan wynikajgcych z postanowien
Programu oraz prawidtowo$ci wykorzystania srodkéw publicznych przyznanych
w ramach Umowy, a ich wydatkowanie odbywa sie pod scistg kontrolg Ministra, przy

czym:

wymienione prace, badania i oceny dokonywane sg w kazdym roku obowigzywania
Umowy przez niezalezny podmiot wytoniony w drodze przeprowadzonego postepowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uregulowaniami wewnetrznymi Ministerstwa lub

Zarzadcy,

w przypadku gdy postepowanie, o ktérym mowa w lit. a, jest prowadzone przez
Ministerstwo, przedmiot umowy i jej zakres podlega zaopiniowaniu przez

PKP PLK S.A. W umowie konieczne jest zawarcie postanowienia, iz pfatnikiem
wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu umowy jest PKP PLK S.A., a ponadto
wyszczegolnienie informacji, materiatdéw i dokumentéw, ktére PKP PLK S.A.
zobowigzana jest udostepni¢ wykonawcy. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy przez
PKP PLK S.A. nastepuje na podstawie pisemnego potwierdzenia przez Ministerstwo
wykonania zlecenia zgodnie z umowa, po udostepnieniu Zarzadcy wynikéw prac, badan

i ocen, o ktérych mowa w lit. a,

w przypadku gdy postepowanie, o ktérym mowa w lit. a, prowadzone jest przez

PKP PLK S.A., sporzgdzenie opisu przedmiotu zamdéwienia (OPZ), okreslenie warunkow
realizacji zlecenia i odbioru wynikéw opracowan, dokonywane jest przez PKP PLK S.A.,
po uprzednim uzyskaniu akceptacji Ministra. Umowa z wytonionym wykonawcg
zawierana jest przez PKP PLK S.A., przy czym do jej postanowien wprowadzi¢ nalezy
zapis, iz finansowy i formalny odbiér zamdwienia dokonywany jest przez PKP PLK S.A.,
zas merytoryczny odbior wynikow opracowan, dokonywany jest przez upowaznione
przez Ministra osoby, co w rezultacie koncowym bedzie stanowi¢ podstawe dla PKP

PLK S.A. do rozliczenia tak zawartej umowy,

w przypadku pojawienia sie oszczednosci kosztéw dziatan zwigzanych z ewaluacjg
Programu lub gdy w danym roku dziatania takie nie zostaty zrealizowane — decyzje

odnosnie przeznaczenia tych srodkéw podejmuje Minister.
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12. POSTANOWIENIA KONCOWE
12.1. WEJSCIE W ZYCIE UMOWY

12.1.1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania, z zastrzezeniem postanowien pkt 5

Umowy.
12.2. WYPOWIEDZENIE | ROZWIAZANIE UMOWY
12.2.1. Minister moze wypowiedzie¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) utraty przez Zarzadce autoryzacji bezpieczenstwa;

b) nieopublikowania Umowy na stronie internetowej Zarzadcy, z wytgczeniem postanowien
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Zarzgdcy, w terminie miesigca od dnia jej

zawarcia.

12.2.2. Minister moze wypowiedzie¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym takze

w przypadku braku realizacji istotnych postanowien umownych, w szczegolnosci,
gdy:

a) dtugosé udostepnianej sieci spadnie ponizej 17 000 km linii;
b) $rednia predkos¢ rozkladowa pociggdéw spadnie ponizej 50 km/h;

c) roczna praca eksploatacyjna spadnie ponizej 200 min pockm.

12.2.3. Umowa moze ulec rozwigzaniu na skutek zgodnego oswiadczenia stron
ztozonego na pismie lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocg
Elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publicznej ePUAP. W tym
przypadku Strony podejmujg dziatania w celu ustalenia nowych zasad

dofinansowania Zarzadcy.
12.3. ZMIANY UMOWY

12.3.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej lub formy dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym i przekazanego za pomoca Elektronicznej Platformy Ustug

Administracji Publicznej ePUAP.
12.4. INNE POSTANOWIENIA

12.4.1. W przypadku organizacyjno-prawnego przeksztatcenia ktorejkolwiek ze Stron,
wynikajgcego z obowigzujgcych przepisow prawa, zobowigzania i uprawnienia
wynikajgce z niniejszej Umowy przejmujg ich nastepcy prawni.

12.4.2. Strony zobowigzujg sie do renegocjowania Umowy, a w efekcie wprowadzenia

zmian do niej, w szczegolnosci w zakresie wartosci wskaznikow okreslonych w
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Karcie Oceny dziafalno$ci Zarzgdcy, kiedy dofinansowanie wskazane

w Umowie nie bedzie mogto by¢ przekazane Zarzadcy w petnej wysokosci.

12.4.3. Jezeli Zarzadca przez dwa Lata Budzetowe z rzedu nie osigga wartosci ponad 20%
wskaznikow (poza wskaznikami informacyjnymi) w zaokragleniu do petnej liczby,
okreslonych na te lata w Kartach Oceny dziatalno$ci Zarzadcy oraz zaistnieje
przypadek, ze wszystkie nieosiggniete wskazniki ujete
w Programie odbiegajg o ponad 20% od wartosci oczekiwanych przez dwa Lata
Budzetowe z rzedu, Minister wzywa Zarzgdce do przygotowania planu
naprawczego, majgcego na celu poprawe jakosci zarzgdzania wraz
Zz harmonogramem realizacji. Zarzgdca przygotowuje plan naprawczy w ciggu trzech
miesiecy, liczac od dnia otrzymania wezwania od Ministra. Plan naprawczy wymaga
akceptacji Ministra pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
i przekazanego za pomocg Elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publicznej
ePUAP, po uzyskaniu ktérej Zarzgdca podejmuje dziatania wdrozeniowe, zgodnie z

okreslonym w nim harmonogramem.

12.4.4. Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania wtasnych pracownikéw

i reprezentantow.

12.4.5. W zakresie obowigzkoéw dotyczgcych dysponowania Srodkami publicznymi
w sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Ustawy

o finansach publicznych.
12.4.6. Od dnia 1 stycznia 2019 r. nie bedg przyznawane srodki finansowe na podstawie:

a) ,Umowy o finansowanie ze srodkéw Funduszu Kolejowego remontdéw i utrzymania
infrastruktury kolejowej realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach
2012-2019”, zawartej w dniu 28 maja
2012 r. ze zmianami,

b) ,Umowy o finansowanie lub refundacje ze srodkéw Funduszu Kolejowego wydatkow
biezgcych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w latach 2012-2019” zawartej w dniu 31

pazdziernika 2012 r. ze zmianami.

12.4.7. Dotacje udzielone na podstawie umowy o dofinansowanie z budzetu panstwa
kosztow zarzgdzania infrastrukturg kolejows i jej ochrony w okresie 01.01.2014 r. —
31.12.2018 r. zawartej w dniu 29 stycznia 2014 r. i Srodki FK przekazane na
podstawie uméw, o ktérych mowa w pkt 12.4.6., zostang rozliczone na zasadach

wynikajgcych z tych umow.

12.4.8. W przypadku przekazania linii lub odcinkéw linii kolejowych innym podmiotom

Zarzadca zobowigzuje sie:
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a)

b)

d)

poinformowaé Ministra o fakcie przekazania linii lub odcinka linii kolejowej wraz z
informacjg o dokonaniu uzgodnien z podmiotem przejmujgcym,

w przypadku podmiotu bedgcego beneficjentem Programu poinformowac Ministra o
wysokosci srodkdw zatozonych w swoim budzecie na dany rok na zarzgdzanie, w tym
utrzymanie przekazywanych linii kolejowych lub odcinkow linii kolejowych — kwota ta
zostanie pomniejszona z limitu Srodkow przewidzianych dla Zarzgdcy i przekazana przez
Ministra ww. podmiotowi,

w przypadku podmiotu nie bedgcego beneficjentem Programu poinformowaé Ministra o
wysokosci srodkéw zatozonych w swoim budzecie na dany rok na zarzgdzanie, w tym
utrzymanie przekazywanych linii kolejowych lub odcinkow linii kolejowych — kwota ta
zostanie pomniejszona z limitu srodkoéw przewidzianych dla Zarzadcy i przekazana przez
Ministra ww. podmiotowi po podpisaniu umowy na realizacje Programu,

przygotowac projekt uaktualnienia tre$¢ zatgcznika nr 3 do Umowy

w zwigzku z przekazaniem linii lub odcinka linii kolejowe;j.

12.5. ROZSTRZYGANIE SPOROW

12.5.1. Wszelkie spory, zwigzane z interpretacjg lub realizacjg Umowy Strony bedg staraty

sie rozwigza¢ polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, spér bedzie
podlegat rozstrzygnieciu przez Sgd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku porozumienia Stron, spér bedzie

podlegat rozstrzygnieciu przez sgd powszechny, wtasciwy dla siedziby Ministra.

12.6. POWIADOMIENIA

12.6.1. Powiadomienia sporzgdzane sg w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocg Elektronicznej
Platformy Ustug Administracji Publicznej ePUAP, badz za pomocg poczty
elektronicznej na adres kancelarii Ml lub w formie pisemnej i dostarczane drugiej
Stronie w formie listu poleconego lub za posrednictwem kuriera pod nastepujgce

adresy:

Do Ministra:

Ministerstwo Infrastruktury

Sekretarz Stanu wtasciwy ds. kolejnictwa

ul. T. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Do Zarzadcy:
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Prezes Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

12.6.2. W przypadku powiadomien sporzgdzanych w formie pisemnej ich kopie przesytane
beda pocztg elektroniczng w formie skanu dokumentu na adresy poczty

elektronicznej, okreslone w korespondencji pomiedzy Ministrem i Zarzadca.

12.6.3. Oryginaty powiadomien w formie pisemnej nalezy wysyta¢ nie pézniej niz

w nastepnym dniu roboczym po dniu, w ktérym wystano kopie.

12.6.4. Datg doreczenia danego pisma Stronie bedzie dzieh, w ktérym Strona miata

mozliwos¢ zapoznania sie z jego trescia.

12.6.5. W przypadku zmiany danych kontaktowych, Strona niezwlocznie powiadomi o tym
drugg Strone.

12.7. ZALACZNIKI DO UMOWY
Zatagczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢ i obejmuja:

12.7.1. Zatgcznik nr 1 — Petnomocnictwo dla Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury,

12.7.2. Zatgcznik nr 2 — Informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu

z Krajowego Rejestru Sgdowego Zarzadcy,

12.7.3. Zatgcznik nr 3 — Odcinki linii kolejowych Zarzadcy; kryteria Kategoryzacji

Utrzymaniowej,
12.7.4. Zatgcznik nr 4 — Plan Finansowania Zarzadcy,
12.7.5. Zatgcznik nr 5 — Plan Kosztéw Zarzadcy,
12.7.6. Zatgcznik nr 6 — Plan Wptat Transz Dotacji na rachunek Zarzadcy — wzor,

12.7.7. Zatgcznik nr 7 — Wniosek z zapotrzebowaniem na srodki pochodzgce z Dotacji —

wzor,

12.7.8. Zatgcznik nr 8 — Informacja o saldzie srodkéw Dotacji oraz o wysokosci

nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarzadcy — wzor,
12.7.9. Zatgcznik nr 9 — Miesieczne Rozliczenie Dotacji — wzor,

12.7.10. Zatgcznik nr 9a — Informacja w zakresie przyznanej Ulgi Intermodalnej

w okresie — wzor,

12.7.11. Zatgcznik nr 10 — Roczne Rozliczenie Dotacji — wzér,

12.7.12. Zatgcznik nr 11— Zadania FK planowane do realizacji — wzér,
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12.7.13.

12.7.14.

12.7.15.

12.7.16.

12.7.17.

12.7.18.

12.7.19.

12.7.20.

12.7.21.

12.7.22.

12.7.23.

12.7.24.

12.7.25.

12.7.26.

12.7.27.

Zatgcznik nr 12 — Wniosek o wyptate ze Srodkéw FK — wzér,

Zatgcznik nr 13 — Zestawienie faktur do optacenia ze Srodkéw FK — wzor,

Zatgcznik nr 14 — Mapy predkosci maksymalnych i dopuszczalnych naciskow

osiowych wg stanu na 31.12.2015 r. i prognozowanych do uzyskania na 31.12.2023

r.,

Zatgcznik nr 15 — Wskazniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu

zarzadzania,

Zatgcznik nr 16 — Raport miesieczny o przebiegu Zarzadzania oraz o zaktdceniach

tego procesu — wzor,

Zalgcznik nr 17 — Karta Oceny dziatalnosci Zarzadcy, obowigzujgca dla wyliczania

wysokosci Premii za efektywnos¢ - wzér,

Zalgcznik nr 18 — Zestawienie rozliczenia zaliczki udzielonej wykonawcy ze srodkéw

Funduszu Kolejowego,

Zalgcznik nr 19 — Wz6r opisu faktury,

Zatgcznik nr 20 — Wzor listy sprawdzajgcej do wniosku o ptatnosé ze srodkéw

Funduszu Kolejowego,

Zatgcznik nr 21 — Wykaz odcinkow linii kolejowych, na ktérych ma zastosowanie

Ulga Intermodalna,

Zatgcznik nr 22 — Wzor listy sprawdzajgcej do faktury finansowanej ze Srodkéw

Funduszu Kolejowego,

Zatacznik nr 23 — Metoda alokacji kosztéw do poszczegdinych rodzajéw ustug

oferowanych aplikantom w zakresie minimalnego dostepu do infrastruktury

kolejowej,

Zatacznik nr 24 — Metoda alokacji kosztéw do poszczegdinych rodzajéw ustug

oferowanych aplikantom w zakresie obiektow infrastruktury ustugowej, ustug
pomocniczych i dodatkowych. Zatgcznik nr 24 do Umowy stanowi tajemnice

przedsiebiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

Zatgcznik nr 25 — Zestawienie rozliczenia zaliczki na wynagrodzenia pracownikow

Zarzadcy.

Zatgcznik nr 26 - Zestawienie rozliczenia zaliczki otrzymanej przez Zarzadce na

Ulge Intermodalna.
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1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)

19)

20)
21)

22)

Aneks sporzadzono w formie elektronicznej.

Aneks wchodzi w zycie z dniem opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez ostatnig ze stron.

Integralng czes¢ Aneksu stanowig nastepujgce zatgczniki, ktorym w zakresie
zatgcznikow od nr 3 do nr 26 na mocy Aneksu nadaje sie nowe brzmienie:

Zatagcznik nr 1 — Peinomocnictwo dla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
Zatagcznik nr 2 — Informacja odpowiadajgca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru
Sadowego Zarzadcy,

Zatacznik nr 3 — Odcinki linii kolejowych Zarzadcy; kryteria Kategoryzacji
Utrzymaniowej,

Zatgcznik nr 4 — Plan Finansowania Zarzadcy,

Zatgcznik nr 5 — Plan Kosztéw Zarzadcy,

Zatgcznik nr 6 — Plan Wpfat Transz Dotacji na rachunek Zarzadcy — wzor,

Zatgcznik nr 7 — Wniosek z zapotrzebowaniem na srodki pochodzgce z Dotacji — wzoér,
Zatgcznik nr 8 — Informacja o saldzie srodkéw Dotacji oraz o wysokosci
nagromadzonych odsetek na rachunku bankowym Zarzadcy — wzor,

Zatgcznik nr 9 — Miesieczne Rozliczenie Dotacji — wzér,

Zatgcznik nr 9a — Informacja w zakresie przyznanej Ulgi Intermodalnej w okresie —
wzor,

Zatgcznik nr 10 — Roczne Rozliczenie Dotacji — wzér,

Zatgcznik nr 11 — Zadania FK planowane do realizacji — wzor,

Zatgcznik nr 12 — Wniosek o wyptate ze Srodkéw FK — wzor,

Zatgcznik nr 13 — Zestawienie faktur do optacenia ze Srodkéw FK — wzor,

Zatgcznik nr 14 — Mapy predkosci maksymalnych i dopuszczalnych naciskow osiowych
wg stanu na 31.12.2015 r. i prognozowanych do uzyskania na 31.12.2023r.,
Zatgcznik nr 15 — Wskazniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu zarzgdzania,
Zatgcznik nr 16 — Raport miesieczny o przebiegu Zarzgdzania oraz o zaktéceniach
tego procesu — wzor,

Zatacznik nr 17 — Karta Oceny dziatalnosci Zarzadcy, obowigzujgca dla wyliczania
wysokos$ci Premii za efektywno$¢ - wzor,

Zatgcznik nr 18 — Zestawienie rozliczenia zaliczki udzielonej wykonawcy ze srodkow
Funduszu Kolejowego,

Zatacznik nr 19 — Wzér opisu faktury,

Zatgcznik nr 20 — Wzor listy sprawdzajgcej do wniosku o ptatnos¢ ze srodkow
Funduszu Kolejowego,

Zatagcznik nr 21 — Wykaz odcinkow linii kolejowych, na ktérych ma zastosowanie Ulga

Intermodalna,
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23) Zatgcznik nr 22 — Wzér listy sprawdzajgcej do faktury finansowanej ze Srodkéw
Funduszu Kolejowego,

24) Zatgcznik nr 23 — Metoda alokac;ji kosztow do poszczegodlnych rodzajow ustug
oferowanych aplikantom w zakresie minimalnego dostepu do infrastruktury kolejowej,

25) Zatgcznik nr 24 — Metoda alokac;ji kosztow do poszczegodlnych rodzajow ustug
oferowanych aplikantom w zakresie obiektow infrastruktury ustugowej, ustug
pomocniczych i dodatkowych. Zatgcznik nr 24 do Umowy stanowi tajemnice
przedsiebiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

26) Zatgcznik nr 25 — Zestawienie rozliczenia zaliczki na wynagrodzenia pracownikéw
Zarzadcy.

27) Zatgcznik nr 26 - Zestawienie rozliczenia zaliczki otrzymanej przez Zarzadce na Ulge
Intermodalng.

Zarzadca: Minister:
Z upowaznienia

MINISTRA INFRASTRUKTURY

Dokument podpisany elektronicznie przez:

$ImieNazwiskoOsobySkfadajgcejPodpis
Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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