
UMOWA NA REALIZACJĘ PROGRAMU WIELOLETNIEGO  

„RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA ZADAŃ ZARZĄDCÓW 

INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ,  

W TYM W ZAKRESIE UTRZYMANIA I REMONTÓW, DO 2028 ROKU” 

zawarta pomiędzy: 

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury  

 

a 

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna 

  



str. 2 

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy:  

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dariusza Klimczaka - Ministra Infrastruktury, 
adres: ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, NIP: 7010527764, zwany dalej 
„Ministrem”,   

a 

PKP Polskimi Liniami Kolejowymi Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 

74, 03-734 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, z którego 

informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu stanowi załącznik nr 2 do umowy, NIP 113-

23-16-427, kapitał zakładowy w wysokości 33 272 194 000,00 zł, wpłacony w całości, 

reprezentowaną przez:  

Radosława Celińskiego – Członka Zarządu, 

Piotra Majerczaka – Członka Zarządu, 

zwaną dalej „Zarządcą” lub „PLK SA”, 

zwanymi również dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 

Strony zgodnie postanowiły, że niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 38a ust. 5 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, z późn. 
zm.) oraz uchwały Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców 
infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. DEFINICJE I SKRÓTY 

Terminy w treści umowy, pisane wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte 

w liczbie pojedynczej czy mnogiej, mają następujące znaczenie: 

a) Umowa – niniejsza umowa na realizację programu wieloletniego „Rządowy program 

wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania 

i remontów, do 2028 roku” zawarta pomiędzy Stronami; 

b) Ministerstwo – urząd zapewniający obsługę ministra właściwego do spraw 

transportu; 

c) DTK – departament w Ministerstwie, właściwy w zakresie sektora transportu 

kolejowego; 

d) DBI – departament w Ministerstwie, właściwy w sprawach realizacji budżetu 

państwa w zakresie części 39 „Transport”; 

e) DK – departament w Ministerstwie, właściwy w sprawach kontroli; 

f) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 marca 

2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153, z późn., zm.); 

g) Ustawa o finansach publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.); 
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h) Ustawa o Funduszu Kolejowym – ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu 

Kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 21, z późn. zm.); 

i) Ustawa o transporcie kolejowym – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, z późn. zm.); 

j) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.); 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania 

infrastruktury kolejowej – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. 

poz. 755, z późn. zm.); 

l) Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z. 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.);  

m) Program – program wieloletni „Rządowy program wsparcia zadań zarządców 

infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” 

przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 208/2023 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań 

zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, 

do 2028 roku”; 

n) Dofinansowanie – łączne określenie Dotacji i Środków FK przeznaczanych 

na realizację Umowy; 

o) Dotacja – dotacja podmiotowa z budżetu państwa w rozumieniu Ustawy o finansach 

publicznych, przekazywana Zarządcy przez Ministra na podstawie art. 38a ust. 

1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz Umowy; 

p) FK – Fundusz Kolejowy utworzony w BGK na mocy Ustawy o Funduszu Kolejowym; 

q) Środki FK – środki z Funduszu Kolejowego w rozumieniu Ustawy o Funduszu 

Kolejowym, przekazywane Zarządcy przez Ministra na podstawie art. 38a ust. 

1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz Umowy; 

r) Plan FK – roczny plan finansowy Funduszu Kolejowego, o którym mowa w art. 9a 

Ustawy o Funduszu Kolejowym; 

s) Zadania FK – wydatki Zarządcy związane z działalnością polegającą 

na zarządzaniu infrastrukturą kolejową lub zadania w zakresie remontów 

i utrzymania infrastruktury kolejowej, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 3e Ustawy 

o Funduszu Kolejowym; 

t) Rok Budżetowy – rok kalendarzowy, na który zgodnie z Ustawą o finansach 

publicznych uchwalany jest budżet państwa w formie ustawy budżetowej; 

u) Przychody – przychody w ramach działalności gospodarczej Zarządcy 

z wyłączeniem środków publicznych, które Zarządca otrzymuje na podstawie 

Umowy; 

v) Przychody Podstawowe – przychody Zarządcy z tytułu udostępniania infrastruktury 

kolejowej zgodnie z przyjętą polityka rachunkowości Zarządcy; 

w) Przychody Pozostałe – przychody z działalności gospodarczej Zarządcy inne niż 

Przychody Podstawowe; 
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x) Ulga Intermodalna – ulga w opłacie podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu 

udzielana przez Zarządcę przewoźnikom kolejowym w odniesieniu do pociągów 

realizujących przewozy intermodalne, zgodna z art. 34 ust. 2 Ustawy o transporcie 

kolejowym; 

y) Koszty – koszty działalności gospodarczej Zarządcy związanej z zadaniami, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1–3 Ustawy o transporcie kolejowym, 

z wyłączeniem podatku od towarów i usług, dalej zwanego „podatkiem VAT”, 

podlegającego odliczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.); do Kosztów 

nie zalicza się podatku VAT nie podlegającego odliczeniu w zakresie limitu 

odliczenia określonego w art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług; 

z) Koszty Kwalifikowane – koszty działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 

6.4., kwalifikujące się do dofinansowania na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy 

o transporcie kolejowym i postanowień Umowy, z wyłączeniem kar, o których mowa 

w punkcie 9.2 oraz z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w pkt 6.4.1; 

za) Zarządzanie – całokształt działań związanych z zadaniami Zarządcy, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym; 

zb) Ochrona – zespół działań związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia 

na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, określonych 

w art. 60 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym, a także prowadzenie działań 

profilaktycznych w tym zakresie;  

zc) Infrastruktura – infrastruktura kolejowa w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy 

o transporcie kolejowym; 

zd) OIU – obiekt infrastruktury usługowej w rozumieniu art. 4 pkt 51 Ustawy 

o transporcie kolejowym, w tym infrastruktura kolejowa wchodząca w jego skład. 

W skład obiektu infrastruktury usługowej nie wchodzą perony i infrastruktura 

umożliwiająca dotarcie do nich pasażerom, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej 

lub dworca kolejowego; 

ze) Utrzymanie Infrastruktury – zespół wszystkich działań prowadzonych w oparciu 

o wymagania techniczne, organizacyjne, prawne, gospodarcze, finansowe, 

mających na celu zapewnienie stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającego 

wypełnianie przeznaczonych jej funkcji, obejmujących: obsługę techniczną, 

diagnostykę, naprawy planowe, konserwację, naprawy awaryjne, realizowanych 

w ramach działalności operacyjnej Zarządcy, prowadzonych na całej zarządzanej 

sieci kolejowej w sposób nieprzerwany, z utrzymaniem parametrów opisanych 

w załączniku nr 3 do Umowy, w zakresie charakterystyk, wynikających z Kategorii 

Utrzymaniowej poszczególnych odcinków; 

zf) Kategoria Utrzymaniowa – ustalony w Programie standard Utrzymania 

Infrastruktury, enumeratywnie określonego zbioru odcinków linii kolejowych; 

zg) Stan bazowy – stan infrastruktury ujęty w załączniku nr 3 do Umowy; 

zh) Punktualność Pociągów – wskaźnik określający procentowy udział liczby pociągów, 

które kursowały punktualnie w stosunku do wszystkich pociągów, we wskazanych 

w Umowie okresach; 
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zi) Punktualność Pociągów Kwalifikowana – wskaźnik określający procentowy udział 

liczby pociągów, które kursowały punktualnie i bez opóźnień z przyczyn leżących po 

stronie Zarządcy w stosunku do wszystkich pociągów we wskazanych w Umowie 

okresach; 

zj) Pociąg Kursujący Punktualnie – pociąg, który przybył do każdej stacji zgodnie 

z rozkładem jazdy, bądź z opóźnieniem do 5 minut włącznie – pasażerski 

lub do 15 minut włącznie – towarowy; 

zk) Opóźnienia Pociągów z przyczyn leżących po stronie Zarządcy – wskaźnik 

określający opóźnienia pociągów kursujących na sieci kolejowej Zarządcy, 

charakteryzowany procentowym udziałem liczby pociągów opóźnionych z przyczyn 

leżących po stronie Zarządcy, w stosunku do liczby pociągów opóźnionych we 

wskazanych w Umowie okresach;  

zl) Wielkość opóźnienia pociągu – wartość wyliczana zgodnie z § 16 ust. 6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania 

infrastruktury kolejowej; 

zm) Prędkość Handlowa – iloraz całkowitej długości tras pociągów i całkowitego czasu 

upływającego według rozkładu jazdy od odjazdu ze stacji początkowej do przyjazdu 

do stacji końcowej na zarządzanych przez PLK S.A. liniach kolejowych, mierzony 

w km/h; 

zn) Prędkość Handlowa bez ph – prędkość handlowa bez zamawianych handlowych 

postoi przewoźników w rozkładzie jazdy; 

zo) Prędkość Drogowa – maksymalna dopuszczalna prędkość na danym odcinku linii 

kolejowej, wynikająca z jej geometrii, stanu nawierzchni i podtorza oraz 

zainstalowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, mierzona w km/h; 

zp) Aplikant - aplikant w rozumieniu art. 4 pkt 9b Ustawy o transporcie kolejowym; 

zq) Poważny Wypadek – poważny wypadek w rozumieniu art. 4 pkt 46 Ustawy 

o transporcie kolejowym; 

zr)  Wypadek – wypadek w rozumieniu art. 4 pkt 45 Ustawy o transporcie kolejowym; 

zs)  Incydent – incydent w rozumieniu art. 4 pkt 47 Ustawy o transporcie kolejowym; 

zt) Powiadomienia – powiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski, żądania bądź inne 

informacje wymagane Umową; 

zu) Praca eksploatacyjna – suma przebiegów poszczególnych pociągów i innych 

pojazdów kolejowych luzem, zrealizowanych na sieci kolejowej Zarządcy, mierzona 

w pociągokilometrach; 

zv) Praca przewozowa – suma iloczynów masy brutto poszczególnych pociągów 

i odległości ich przebiegu na sieci Zarządcy mierzona w bruttotonokilometrach. 

2. OŚWIADCZENIA 

2.1. Strony oświadczają, że celem Umowy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

i gospodarki w zakresie bezpiecznego i komfortowego przewozu osób oraz transportu 

towarów, poprzez stworzenie warunków zapewniających przejazd pociągów, 

w konkurencyjnym czasie i akceptowalnym kosztem, poprzez realizację Programu.  
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2.2. Zarządca oświadcza, że nałożone Umową zadania w zakresie Zarządzania i Utrzymania 

Infrastruktury w określonym Umową standardzie, będzie wykonywał zapewniając 

efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych, bezpieczeństwo i wysoką 

jakość usług, w tym w szczególności będzie: 

a) terminowo realizować zadania określone w Umowie; 

b) dbać o prawidłowe wydatkowanie środków i nie dopuszczać do powstawania 

nieuzasadnionych wydatków; 

c) przedstawiać stosowne raporty i sprawozdania; 

d) zapewniać bezpieczeństwo i jakość usług co najmniej na poziomie wyznaczonym 

wskaźnikami określonymi w załączniku nr 15 do Umowy. 

2.3. Zarządca oświadcza, że realizuje zadania zarządcy infrastruktury określone w przepisie 

art. 5 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym oraz na podstawie przepisów art. 15 ust. 3 

i 4a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2022 r. poz. 2542, z późn. zm.) 

i udostępnia zarządzaną infrastrukturę kolejową na zasadach określonych w rozdziale 

6 Ustawy o transporcie kolejowym. 

2.4. Zarządca oświadcza, że nie jest przewoźnikiem kolejowym w rozumieniu art. 4 pkt 

9 Ustawy o transporcie kolejowym. 

2.5. Zarządca oświadcza, że posiada ważną autoryzację bezpieczeństwa, wydaną przez 

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, o której mowa w art.17d ust.1 Ustawy 

o transporcie kolejowym. 

2.6. Strony zobowiązują się do wykonywania z należytą starannością zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

2.7. Strony będą się systematycznie informować o przebiegu realizacji Umowy, a także 

o jakichkolwiek problemach, które mogą wpłynąć na jej realizację. 

3. PRZEDMIOT UMOWY 

3.1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad dofinansowania z budżetu państwa oraz 

z FK działalności Zarządcy, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z 

infrastruktury kolejowej. 

3.2. Dofinansowanie obejmuje różnicę pomiędzy kosztami działalności gospodarczej 

i przychodami działalności gospodarczej Zarządcy. Dofinansowanie, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym nie obejmuje OIU oraz infrastruktury kolejowej o szerokości 

torów 1520 mm.  

3.3. Dofinansowanie do 2028 roku wynikające z Programu stanowi maksymalny limit 

środków w wysokości  48 885 700 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem miliardów 

osiemset osiemdziesiąt pięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100), z tego ustala 

się limit środków Dotacji w wysokości do kwoty 43 674 600 000,00 zł (słownie: 

czterdzieści trzy miliardy sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy złotych 

00/100), a limit Środków FK w wysokości do kwoty 5 211 100 000,00 zł (słownie: pięć 

miliardów dwieście jedenaście milionów sto tysięcy złotych 00/100).  

3.4. Planowana wielkość środków Dotacji na rok 2024 wyniesie 5 996 454 320,00 zł (słownie: 

pięć miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery 
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tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100), z zastrzeżeniem ewentualnych zmian 

stosownie do ustawy budżetowej na 2024 rok. 

3.5. Planuje się, w drodze aneksu do niniejszej Umowy, zwiększenie wielkości środków 

Dotacji na rok 2024, o której mowa w pkt 3.4, na podstawie odrębnych przepisów, w tym 

służących realizacji ustawy budżetowej, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Umowy. W 

tym celu Minister podejmie działania mające na celu przyznanie, a następnie 

przekazanie tych środków Zarządcy. 

3.6. Wielkość środków Dotacji na dany Rok Budżetowy w latach 2025-2028 określona 

zostanie w drodze aneksu do Umowy w zależności od środków zaplanowanych 

w budżecie państwa na dany Rok Budżetowy wraz z odpowiednią zmianą 

załącznika nr 4 do Umowy. 

3.7. Planowana wielkość Środków FK w roku 2024 wyniesie 1 416 700 000,00 zł (słownie: 

jeden miliard czterysta szesnaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100). Środki 

FK zostaną przekazane po przyjęciu stosownej zmiany Planu FK, o którą wystąpi 

Minister. W ramach powyższej kwoty, kwota w wysokości 470 000 000,00 zł (słownie: 

czterysta siedemdziesiąt milionów złotych 00/100) zostanie przekazana po uchwaleniu 

przepisów odrębnych służących wykonaniu ustawy budżetowej. 

3.8. Wielkość Środków FK na dany rok kalendarzowy w latach 2025-2028 określona zostanie 

w drodze aneksu do Umowy, w zależności od środków zaplanowanych w Planie FK, 

obowiązującym na dany rok kalendarzowy wraz z odpowiednią zmianą załącznika nr 4 

do Umowy.  

4. ZOBOWIĄZANIA STRON 

4.1. Zarządca zobowiązuje się, w szczególności do: 

a) świadczenia, na niedyskryminujących zasadach usług określonych w rozdziale 6 

Ustawy o transporcie kolejowym, z wykorzystaniem zarządzanej infrastruktury 

kolejowej, z zapewnieniem dla odcinków linii przyporządkowanych poszczególnym 

Kategoriom Utrzymaniowym wymagań jakościowych określonych w pkt 7.2. – 7.4. 

wraz z realizacją działań racjonalizujących koszty; 

b) przekazywania Ministrowi aktualnych list pełnomocników, o których mowa 

w pkt 6.1.5. wraz z pełnomocnictwami; 

c) zakupu towarów, usług i dostaw finansowanych ze środków przekazanych w ramach 

Umowy zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie udzielania zamówień; 

d) zapewnienia istnienia i stosowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień 

publicznych i wydatkowania środków publicznych, zgodnie z obowiązującym 

prawem, w szczególności z przepisami Prawa zamówień publicznych, Ustawy 

o finansach publicznych i Ustawy o rachunkowości; 

e) terminowego składania Ministrowi rozliczeń, wniosków i wszelkiej dokumentacji 

związanej z Dofinansowaniem, o których mowa w rozdziale 6 Umowy; 

f) przedstawiania na wystąpienie Ministra, DBI, DTK lub DK, w formie pisemnej lub 

w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres 

kancelarii Ministerstwa, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją 
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Umowy albo poprzez Portal komunikacyjny – elektroniczny system udostępniony 

przez BGK umożliwiający składanie wniosków o wypłatę ze Środków FK, pod 

warunkiem podpisania przez Ministra stosownej umowy z BGK. Termin i formę 

przekazania informacji i wyjaśnień określa występujący o ich przedstawienie, przy 

czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni roboczych. 

g) sporządzania uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kopii, odpisów lub 

wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych, w związku z wystąpieniem 

Ministra, DBI, DTK lub DK, o którym mowa w lit. f; 

h) wyznaczenia w każdej jednostce organizacyjnej Zarządcy osoby zobowiązanej do 

bezpośredniego udzielania informacji i udostępniania dokumentów, o których mowa 

w lit. f i g w zakresie kompetencji danej jednostki organizacyjnej Zarządcy oraz 

przekazania do DTK wykazu wyznaczonych osób wraz z danymi teleadresowymi; 

i) dofinansowania ze Środków FK otrzymywanych na podstawie Umowy, w części 

wydzielonej na pokrycie kosztów finansowych kredytów, wyłącznie kosztów 

finansowych obsługi kredytów zaciąganych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, 

zaś w części pozostałej Środków FK – na finansowanie zadań FK zgodnie 

z zatwierdzonymi przez Ministra Planami FK obowiązującymi w danych okresach 

rozliczeniowych; 

j) udzielania w okresach obowiązywania rozkładów jazdy pociągów w trakcie trwania 

Umowy, Ulgi Intermodalnej; 

k) przeznaczania środków publicznych, otrzymywanych na podstawie Umowy, 

stanowiących Dofinansowanie, wyłącznie na cele w niej wskazane; 

l) prowadzenia dokumentacji finansowej, pozwalającej na kontrolę wydatkowania 

środków Dofinansowania, oddzielnie dla Dotacji i Środków FK; 

m) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, tak aby możliwa była identyfikacja 

poszczególnych operacji księgowych, stosownie do przepisów: 

− art. 152 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, 

− art. 37 Ustawy o transporcie kolejowym, 

− Ustawy o rachunkowości; 

n) wykorzystania oszczędności środków uzyskanych w ramach realizacji Umowy oraz 

niewykorzystanych środków z zakładanego limitu w danym Roku Budżetowym na 

premię za efektywność, na sfinansowanie działań w zakresie utrzymania i remontów 

infrastruktury; 

o) wykorzystania środków w ramach realizacji Umowy w związku z amortyzacją 

w zakresie, w jakim nie będzie to kolidowało z zapewnieniem optymalnego stanu 

infrastruktury kolejowej na budowę, rozwój i modernizację sieci kolejowej, zakup 

maszyn, urządzeń, środków transportu i innych środków trwałych; 

p) wykorzystania środków uzyskanych w ramach realizacji Umowy w związku 

z amortyzacją zgodnie z planem, którego treść Zarządca przekaże do wiadomości 

Ministra, w terminie do dnia 30 kwietnia danego Roku Budżetowego, którego 

dotyczy plan wykorzystania środków uzyskanych w danym Roku Budżetowym 

w ramach realizacji Umowy w związku z amortyzacją;  

q) współdziałania z Ministrem i DTK w celu zapewnienia parametrów jakościowych 

wynikających z Umowy, w tym z załączników nr 3 i nr 14 do Umowy; 
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r) zastrzeżenia w umowach z wykonawcami robót, usługodawcami i dostawcami, 

zawieranych w okresie obowiązywania Umowy, w których planowane jest 

Dofinansowanie ze środków otrzymanych w ramach Umowy, prawa wglądu 

Ministra, DBI, DTK oraz DK do dokumentów wykonawcy robót, usługodawcy 

i dostawcy związanych z realizowanymi zadaniami, w tym dokumentów 

finansowych oraz utrwalania treści powyższych dokumentów. Jednocześnie 

niedopełnienie powyższych obowiązków nie zwalnia Zarządcy z wymogu 

udostępniania dokumentacji; 

s) okresowego, tj. dla przyszłego rozkładu jazdy oraz przed każdym cyklem zamknięć 

torowych, publikowania na stronie internetowej Zarządcy, w tym w formie mapy, 

wykazu planowanych do wykonania prac inwestycyjnych  

i remontowo - utrzymaniowych wymagających zamknięć trwających powyżej 3 dni, 

zawierającego: 

− opis robót (zakres), 

− lokalizację robót (nr linii, nr toru, km od – do), 

− czas realizacji robót (od – do), 

− ograniczenia eksploatacyjne w związku z pracami, zamknięcia, ograniczenia 

prędkości itp., 

− organizację prowadzenia ruchu kolejowego (zastępczy rozkład jazdy, trasy 

objazdowe, komunikacja zastępcza), 

− planowany koszt wykonywanych robót, 

− planowane efekty robót.  

Kolejne wersje map będą przechowywane przez Zarządcę. Zarządca aktualizuje 

i publikuje na swojej stronie internetowej ww. zaktualizowany wykaz (w tym w formie 

mapy) również w przypadku przedłużania się zamknięć torowych. 

Dodatkowo, Zarządca przekaże do DTK wraz z raportem rocznym, o którym mowa 

w pkt 8.2.6. ww. wykazy uzupełnione o: 

− sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, zlecenie spółkom zależnym, siłami 

własnymi), 

− tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej,  

− jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadania. 

t) publikacji na jednej ze wskazanych stron (w zależności od sytuacji): 

https://zamowienia.plk-sa.pl albo https://platformazakupowa.plk-sa.pl, wymaganych 

przez Prawo zamówień publicznych materiałów dotyczących zamówień udzielanych 

przez Zarządcę; 

u) publikacji na stronie internetowej Zarządcy, wykazu zrealizowanych prac 

inwestycyjnych i remontowo - utrzymaniowych, o których mowa w lit. s, w tym 

w formie mapy. Wykaz będzie corocznie aktualizowany po zakończeniu okresu 

obowiązywania rozkładu jazdy dla którego został sporządzony, tj. do dnia 31 marca 

po zakończeniu roku sprawozdawczego. Wykaz będzie zawierał następujące 

informacje: 

− lokalizację robót (nr linii, nr toru, km od – do), 

− opis robót (zakres), 



str. 10 

− koszt zrealizowanych robót, 

− czas realizacji robót (rok, miesiąc od – do), 

− stopień realizacji robót w ujęciu rzeczowym w stosunku do całej inwestycji (w 

procentach), 

− przyczynę niewykonania robót (w przypadku realizacji poniżej 100%); 

v) koordynacji rozkładów jazdy, w szczególności poprzez:  

− skomunikowania,  

− stabilizację między rozkładami rocznymi i zastępczymi, 

− nadawanie równych odstępów czasu odjazdów pociągów z poszczególnych 

stacji lub przystanków, 

− minimalizację czasu przejazdu; 

w) konsultowania z przewoźnikami zakresu zamknięć torowych udostępnianych 

odcinków; 

x) bieżącego informowania drużyn trakcyjnych o przewidywanym czasie wjazdu 

na szlak, w ramach wiedzy posiadanej przez dyżurnego ruchu; 

y) Utworzenia w terminie do dnia 31 marca 2024 r. katalogu zamawianych elementów 

i prac powtarzalnych za rok 2023, a następnie corocznego aktualizowania 

przedmiotowego katalogu w terminie do dnia 31 marca danego roku za poprzedni 

Rok Budżetowy oraz przedkładania ww. katalogu Ministrowi do dnia 31 marca 

każdego Roku Budżetowego za poprzedni Rok Budżetowy;  

z) nielikwidowania infrastruktury kolejowej w zakresie torów kolejowych i przejazdów 

kolejowo-drogowych, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa 

lub gdy w wyniku likwidacji utrzymana bądź ulepszona zostanie jej funkcjonalność; 

za) opublikowania Umowy i aneksów do Umowy na stronie internetowej Zarządcy, 

z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pod 

warunkiem, że chce zachować te postanowienia w poufności, w terminie jednego 

miesiąca liczonego od dnia ich zawarcia;  

zb) podejmowania działań informacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych 

przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 

państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953, z późn. 

zm.). Przy podejmowaniu działań informacyjnych Zarządca używa wzorów tablic 

informacyjnych/plakatów informacyjnych, określonych w załączniku do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane 

lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, 

których edytowalne pliki cyfrowe udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem 

https://www.gov.pl/premier/dzialania-informacyjne;  

zc) podejmowania działań zmierzających do likwidacji zaległości utrzymaniowych 

i remontowych wskazanych w Programie, w tym w zakresie ograniczeń prędkości, 

nośności i przepustowości w oparciu o zidentyfikowane w ujętym w Programie 

Opisie infrastruktury kolejowej PLK S.A. oraz opisaną w Programie Kategoryzację 

odcinków linii kolejowych ze względu na oczekiwany standard utrzymania; 

https://www.gov.pl/premier/dzialania-informacyjne
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zd) podejmowania działań zmierzających do utrzymania sieci kolejowej na zasadach 

określonych w Programie, w tym w szczególności w ujętej w nim Kategoryzacji 

odcinków linii kolejowych ze względu na oczekiwany standard utrzymania, 

w związku z zawartymi tam informacjami określającymi standard utrzymania 

odcinków linii kolejowych, w tym w odniesieniu do istniejącego popytu oraz 

planowania inwestycji liniowych oraz zadań z zakresu likwidacji zaległości 

utrzymaniowych w sposób: 

o optymalizujący przepustowość sieci kolejowej celem uniknięcia 

przepełnień,  

o uwzględniający zwiększenie dostępności infrastruktury kolejowej 

w oparciu o istniejący popyt; 

ze) określenia w regulaminie sieci lub innym dokumencie skierowanym do użytkowników 

sieci kolejowej zasad wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, w tym 

związanych z realizacją inwestycji i napraw infrastruktury oraz zasad zapobiegania 

przepełnieniom infrastruktury w sposób maksymalizujący korzyści oraz 

minimalizujący niedogodności dla użytkowników sieci, w szczególności w sposób: 

- minimalizujący czas trwania ograniczeń eksploatacyjnych, 

- minimalizujący niedogodności związane z ograniczeniem lub brakiem możliwości 

prowadzenia ruchu pociągów na poszczególnych odcinkach linii kolejowych, 

- minimalizujący wydłużenie czasu jazdy w stosunku do okresu z przed 

wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, 

- optymalizujący możliwość skorzystania z infrastruktury przez użytkowników sieci, 

- minimalizujący odchylenia rzeczywistego ruchu pociągów od przyjętego 

w rozkładzie jazdy pociągów. 

W przypadku wystąpienia w czasie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów sytuacji 

ograniczających lub uniemożliwiających realizację powyższych zasad Zarządca 

obowiązany jest wdrożyć plan naprawczy najpóźniej w ramach aktualizacji rozkładu 

jazdy a w odniesieniu do sytuacji występujących na odcinku wprowadzenia ograniczeń 

eksploatacyjnych na linii kolejowej niezwłocznie, nie później niż w ramach bieżącej 

korekty rozkładu jazdy. 

zf) zarządzania aktywami w sposób: 

  - maksymalizujący osiągnięcie celów Programu, 

  - maksymalizujący osiągnięcie wskaźników Programu, 

  - optymalizujący koszty w kierunku stymulującym osiągniecie celów i wskaźników 

Programu. 

zg) podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska oraz do przedstawienia 

Ministrowi w raporcie rocznym informacji o działaniach podjętych w tym zakresie 

w danym roku; 

zh) przekazywania Ministrowi miesięcznych raportów punktualności pociągów 

uruchamianych w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, w której Minister pełni rolę organizatora publicznego transportu 

zbiorowego. 
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Zarządca przekazując raporty, o których mowa powyżej dokonuje klasyfikacji opóźnień 

zgodnie z załącznikiem 1 i 1a do Instrukcji o kontroli biegu pociągów pasażerskich 

i towarowych Ir-14, według stanu na dzień podpisania Umowy. 

4.2. Minister zobowiązuje się do: 

a) terminowego wypłacania Dotacji według zasad ustalonych w Umowie, zgodnie 
z Planem Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy, o którym mowa w pkt 6.6., 
stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych; 

b) terminowego dokonywania czynności związanych z rozliczeniem Dotacji, zgodnie 

z zasadami określonymi w Umowie; 

c) występowania bez zbędnej zwłoki z wnioskiem do BGK o dokonanie wypłaty 

ze Środków FK. 

4.3. Minister i Zarządca są administratorami, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej „RODO”, danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę Umowy 

w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy. We wskazanym 

powyżej zakresie Minister i Zarządca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO  

i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów 

danych, w szczególności obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO.   

4.3.1. We wskazanym powyżej zakresie Minister i Zarządca zobowiązują się do 

przekazania osobom, których dane osobowe udostępnią drugiej Stronie 

w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, klauzul informacyjnych 

stanowiących odpowiednio:  

a) w imieniu Ministra – załącznik nr 27 do Umowy,  

b) w imieniu Zarządcy – załącznik nr 28 do Umowy 

4.3.2. Dane kontaktowe do administratorów, o których mowa w pkt 4.3.: 

4.3.2.1. do Ministra - Ministerstwo Infrastruktury, ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 
Warszawa,  
e-mail: kancelaria@mi.gov.pl 

4.3.2.2. do Zarządcy - PLK SA z siedzibą przy ulicy Targowej 74, 03-734 Warszawa, 
e-mail: sekretariat.iif@plk-sa.pl  

4.3.3. Administratorzy, o których mowa w pkt 4.3., wyznaczyli Inspektorów ochrony 
danych, z którymi można się skontaktować odpowiednio pisząc na adres e-mail: 

4.3.3.1. w Ministerstwie – inspektor.RODO@mi.gov.pl 

4.3.3.2. w PLK SA – iod.plk@plk-sa.pl 

5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

5.1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2024 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.  

5.2. Umowę stosuje się także do dokonania przez Strony po dniu 31 grudnia 2028 r. 

wzajemnych rozliczeń Dofinansowania udzielonego w ramach Umowy oraz innych 

mailto:kancelaria@mi.gov.pl
mailto:sekretariat.iif@plk-sa.pl
mailto:inspektor.RODO@mi.gov.pl
mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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obowiązków określonych w Umowie, których zastosowanie z uwagi na brzmienie 

Umowy lub ich charakter będzie musiało nastąpić po upływie powyższego terminu. 

6. PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOFINANSOWANIA 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

6.1.1. Plan Dofinansowania Zarządcy na poszczególne lata, określa załącznik nr 4 do 

Umowy. 

6.1.2. Plan Kosztów Zarządcy na poszczególne lata i na cały okres obowiązywania 

Umowy, określa załącznik nr 5 do Umowy. Plan podlega zmianie na wniosek 

Ministra lub Zarządcy w drodze aneksu do Umowy.  

6.1.3. Dotacja przekazywana w ramach Umowy jest określana, wypłacana i rozliczana 

zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie oraz w przepisach Ustawy 

o finansach publicznych. 

6.1.4. Podstawą do rozliczenia miesięcznego Dotacji oraz rozliczenia Dotacji za dany 

Rok Budżetowy są prawidłowo udokumentowane przez Zarządcę poniesione 

Koszty Kwalifikowane oraz udzielona przez Zarządcę Ulga Intermodalna. Przy 

rozliczeniu Dotacji za dany Rok Budżetowy dodatkowo podstawę rozliczenia 

stanowi sprawozdanie z osiągniętych wartości wskaźników, o których mowa 

w załączniku nr 15 do Umowy oraz pkt 7.4.2. i 7.4.3. 

6.1.5. Dokumenty źródłowe, a w szczególności: druki zamówień, umowy, faktury 

i rachunki, protokoły zdawczo-odbiorcze wykonywanych robót, związane 

z realizacją Umowy oraz listy płac pracowników Zarządcy są przechowywane 

przez Zarządcę i na żądanie udostępnianie Ministrowi, DBI, DTK i DK oraz 

właściwym organom kontrolnym w okresie obowiązywania Umowy oraz przez 

okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia Umowy. 

6.1.6. Wszystkie wnioski, rozliczenia, oświadczenia i cała dokumentacja 

przekazywana Ministrowi w zakresie Umowy muszą być podpisane przez 

Zarządcę lub przez pełnomocników, którzy legitymują się pełnomocnictwem 

udzielonym w tym zakresie przez Zarządcę, zgodnie z zasadami jego 

reprezentacji. 

6.1.7. Złożenie podpisów, o których mowa w pkt 6.1.6., traktować należy jako 

poświadczenie prawdziwości oraz zgodności informacji przedstawionych 

w przekazywanych dokumentach ze stanem faktycznym, jak również 

poświadczenie zgodności wydatków objętych wnioskiem z obowiązującymi 

przepisami prawa i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi Zarządcy. 

6.1.8. Minister, za pośrednictwem BGK, będzie przekazywał w danym roku Środki FK 

na realizację Zadań FK do wysokości określonej w Umowie, zgodnie 

z przepisami Ustawy o Funduszu Kolejowym i Planami FK. 

6.1.9. Zarządca składa do Ministra wnioski, rozliczenia, raporty, oświadczenia 

i pozostałą dokumentację w formie pisemnej, w tym w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej ePUAP bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelarii 

Ministerstwa. 
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6.1.10. Zarządca od 2024 roku będzie miał możliwość przekazywania wniosków FK 

poprzez Portal komunikacyjny tj. elektroniczny system udostępniony przez BGK 

umożliwiający składanie wniosków o wypłatę ze Środków FK, pod warunkiem 

podpisania przez Ministra stosownej umowy z BGK. 

  

6.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI INTERMODALNEJ 

I UWZGLĘDNIANIA JEJ W ROZLICZENIU DOTACJI I FUNDUSZU KOLEJOWEGO 

6.2.1. Ulgę Intermodalną wprowadza się na okres od 1 stycznia 2024 r. 

do 31 grudnia 2028 r. 

6.2.2. Ulga Intermodalna ma na celu kreowanie efektywnego rynku przewozów 

kolejowych poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty dla przewoźników kolejowych, 

a w konsekwencji wzrost realizowanych przewozów. 

6.2.3. Ulga Intermodalna ma zastosowanie na odcinkach linii kolejowych wykazanych 

w załączniku nr 21 do Umowy w odniesieniu do pociągów zestawionych jedynie 

z wagonów z jednostkami transportu intermodalnego lub wagonów próżnych po 

przewozie lub do przewozu jednostek intermodalnych.  

6.2.4. Ulga Intermodalna przyznawana jest przez Zarządcę na podstawie wykazu 

przekazywanego Zarządcy przez przewoźnika kolejowego. Wykaz zawiera 

dane o pociągach spełniających warunki, o których mowa w pkt 6.2.3., 

kwalifikujące przejazd pociągu do zastosowania Ulgi Intermodalnej. 

6.2.5. Przewoźnik kolejowy zobowiązany jest dołączyć do wykazu pociągów, o którym 

mowa w pkt 6.2.4., oświadczenie spełnienia wymogów przez pociągi zgłoszone 

do udzielenia Ulgi Intermodalnej. Zarządca zobowiązany jest do weryfikowania 

otrzymanych od przewoźników kolejowych wykazów pociągów, o których mowa 

w pkt 6.2.4. 

6.2.6. Ulga Intermodalna wynosi 25% wartości opłaty podstawowej za zrealizowany 

przejazd pociągu kwalifikującego się do udzielenia ulgi, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 6.2.10. Umowy. 

6.2.7. Zarządca przedkłada Ministrowi wraz z Miesięcznym Rozliczeniem Dotacji 

informację sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 9a do 

Umowy, z podziałem na przewoźników kolejowych, zawierającą: 

a) liczbę przejazdów pociągów zgłoszonych do Ulgi Intermodalnej; 

b) liczbę przejazdów pociągów zakwalifikowanych przez Zarządcę do Ulgi 

Intermodalnej; 

c) oświadczenie o przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w punkcie 6.2.8. 

wraz z informacją o dokonanych ustaleniach; 

d) wysokość przyznanej Ulgi Intermodalnej. 

6.2.7.1. W przypadku przekazania środków na dofinansowanie Ulgi Intermodalnej 

z Funduszu Kolejowego Zarządca przedkłada Ministrowi analogiczne 

rozliczenie jak w pkt 6.2.7. 

6.2.8. Zarządca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli pociągów, wobec których 

będzie zastosowana Ulga Intermodalna, pod kątem spełnienia warunków, 

o których mowa w pkt 6.2.3. na całej trasie przebiegu tych pociągów. 
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6.2.9. W przypadku, gdy przyznana została Ulga Intermodalna na przejazd pociągu 

nie spełniającego warunków określonych w pkt 6.2.3., Zarządca zwraca 

Dotację w części odnoszącej się do naliczonej Ulgi Intermodalnej dla tego 

pociągu zgodnie z postanowieniami Ustawy o finansach publicznych. 

6.2.10. W przypadku, gdy przed upływem trzeciego kwartału danego roku zostanie 

wyczerpane 65% kwoty przewidzianej na dofinansowanie Ulgi Intermodalnej 

w tym roku, Zarządca informuje o tym Ministra oraz przewoźników. Minister 

podejmuje decyzję w przedmiocie: 

a) zawieszenia w danym roku przekazywania Dotacji w celu udzielania przez 

Zarządcę Ulgi intermodalnej po wyczerpaniu rocznego limitu środków 

przewidzianych na ten cel albo 

b) wyrażenia zgody na dokonanie przesunięcia kwot w ramach Planu Wpłat 

Transz Dotacji na rachunek Zarządcy, o którym mowa w pkt 6.6.1. Umowy 

celem zwiększenia limitu środków przewidzianych na Ulgę Intermodalną, 

albo 

c) zwiększenia rocznego limitu środków przewidzianych na Ulgę 

Intermodalną albo 

d) zmniejszenia poziomu Ulgi Intermodalnej. 

6.3. METODA ALOKACJI KOSZTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW USŁUG 

OFEROWANYCH APLIKANTOM 

6.3.1. Określa się metodę alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług 

oferowanych Aplikantom, zgodnie z postanowieniami tej ustawy, 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania 

infrastruktury kolejowej oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które 

są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz. Urz. UE L Nr 

148, str. 17). 

6.3.2. W celu poprawnego wyodrębnienia kosztów usług oferowanych Aplikantom 

przez PLK SA, Strony postanawiają, że koszty świadczenia usług oblicza się 

w następujący sposób: 

6.3.2.1. w zakresie usług świadczonych w ramach minimalnego pakietu dostępu do 

infrastruktury kolejowej – jako różnicę między kosztami zapewnienia usług 

minimalnego dostępu i kosztami dostępu do infrastruktury łączącej obiekty 

infrastruktury usługowej z jednej strony, a z drugiej strony kosztami 

niekwalifikowanymi; 

6.3.2.2. w zakresie obiektów infrastruktury usługowej – z uwzględnieniem art. 36e 

ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym; 

6.3.2.3. w zakresie usług dodatkowych i pomocniczych, o których mowa w ust. 3 

załącznika nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym – na podstawie indywidualnej 

kalkulacji uwzględniającej koszty świadczenia usługi; 

6.3.2.4. w zakresie innych usług, w szczególności opracowania studium rozkładów 

jazdy pociągów – na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniającej koszty 

świadczenia usługi.  
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6.3.3. Dla potrzeb wyodrębnienia ww. kosztów Zarządca prowadzi rejestrację zdarzeń 

gospodarczych w stosowanym przez siebie systemie informatycznym. 

Narzędzie pozwala na gromadzenie informacji w ten sposób, aby była 

możliwość ustalenia kosztów dla poszczególnych rodzajów usług oferowanych 

Aplikantom. 

6.3.4. Zasady gromadzenia informacji o klasyfikacji zdarzeń gospodarczych ujęte 

są w Polityce rachunkowości PKP Polskich Linii Kolejowych S.A i Wykazie 

Obiektów Kontrolingowych wraz z komentarzem (Polityka kontrolingu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A.). 

6.3.5. OIU Zarządcy stanowią: stacje rozrządowe, tory ładunkowe, tory postojowe, 

stacje pasażerskie oraz obiekt usługowy do spraw opracowywania warunków 

i zarządzania przewozu przesyłek nadzwyczajnych.  

6.3.6. Szczegółowy sposób alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów usług 

oferowanych Aplikantom zawiera: 

6.3.6.1. Załącznik nr 23 do Umowy Metoda alokacji kosztów do poszczególnych 

rodzajów usług oferowanych Aplikantom w zakresie minimalnego pakietu dostępu 

do infrastruktury kolejowej, 

6.3.6.2. Załącznik nr 24 do Umowy Metoda alokacji kosztów do poszczególnych 

rodzajów usług oferowanych Aplikantom w zakresie obiektów infrastruktury 

usługowej, usług dodatkowych i pomocniczych. 

6.4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY USTALANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 

DOFINANSOWANYCH Z DOTACJI I ŚRODKÓW FK 

6.4.1. Z Kosztów Kwalifikowanych wyłączone są te części kosztów, które są 

finansowane: 

a) ze środków publicznych innych niż przekazywane w ramach Umowy; 

b) z Przychodów Podstawowych; 

c) z Przychodów Pozostałych. 

6.4.2. Do Kosztów Kwalifikowanych nie zalicza się kosztów działalności Zarządcy 

niezwiązanych z przedmiotem Umowy oraz poniesionych kar umownych, 

o których mowa w pkt 9.2. 

6.4.3. Koszty Kwalifikowane obejmują: 

a) koszty administracyjne; 

b) koszty prowadzenia ruchu kolejowego; 

c) koszty utrzymania i remontów infrastruktury; 

d) amortyzację, z wyjątkiem amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze 

środków publicznych, w tym w formie spłaty kredytów i pożyczek 

zaciągniętych przez Zarządcę oraz amortyzacji zakwalifikowanej do 

kalkulacji stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej; 

e) koszty zastępczej komunikacji autobusowej w przypadku, gdy jest ona 

niezbędna do wykonania prac objętych Dofinansowaniem, a w przypadku 

zamknięć torowych trwających powyżej jednego miesiąca koszty ww. 

zastępczej komunikacji autobusowej do wysokości nie większej niż 10% 

kosztów alternatywnego rozwiązania, mającego na celu zapewnienie 
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prowadzenia ruchu pociągów podczas prac bez wprowadzania zamknięć 

torowych, jeżeli takie rozwiązanie jest wykonalne pod względem 

technicznym i organizacyjnym; 

f) Koszty Straży Ochrony Kolei; 

g) koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw; 

h) koszty finansowe; 

i) Ulgę Intermodalną; 

j) koszty ewaluacji; 

k) koszty premii za efektywność wraz z pochodnymi; 

l) koszty pozostałe działalności Zarządcy, która nie może być sfinansowana 

z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. 

6.4.4. Koszty administracyjne obejmują koszty Centrali Zarządcy, w tym Zarządu PLK 

SA, koszty administracyjne i ogólnozakładowe Centrum Zarządzania Ruchem 

Kolejowym, Centrum Diagnostyki, Zakładu Maszyn Torowych, 

Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, Centrum Realizacji Inwestycji, 

Zakładów Linii Kolejowych i Sekcji Eksploatacji w Zakładach Linii Kolejowych. 

Do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty: 

a) budynków i gruntów na cele biurowe PLK SA, w tym koszty ponoszonego 

czynszu, 

b) utrzymania i dozorowania pomieszczeń służbowych i gospodarczych, 

c) utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego, 

d) personelu i wydatków administracyjnych, w tym koszty wynagrodzeń wraz 

z pochodnymi, bez kosztów premii za efektywność ujętych w pkt 6.4.3. lit. k, 

e) ochrony przeciwpożarowej, 

f) utrzymania i napraw urządzeń informatycznych, 

g) przedstawicielstw, 

h) regulacji stanu prawnego nieruchomości, 

i) wsparcia procesu inwestycyjnego, w zakresie w jakim nie mogą być 

sfinansowane z innych źródeł tj.: 

− koszty analiz,  

− koszty ekspertyz,  

− koszty doradztwa, w tym doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej,  

− koszty doradztwa inwestycyjnego i technicznego,  

− koszty opracowań instrukcji i wytycznych,  

− koszty badań laboratoryjnych, geologicznych i innych specjalistycznych,  

− koszty tłumaczeń,  

− koszty materiałów dydaktycznych,  

− koszty studiów i koncepcji zorientowanych na wsparcie procesu 

realizacji i zarządzania inwestycjami oraz realizacji programów unijnych, 

które zgodnie z zasadami rachunkowości nie mogą zostać 

zakwalifikowane w działalność inwestycyjną lub brak możliwości 
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kwalifikacji w koszty środków trwałych w budowie wynika z tego, że 

zadanie inwestycyjne zostało zamknięte, 

− koszty analiz porealizacyjnych projektów inwestycyjnych,  

− koszty nadzoru w okresie gwarancji projektów inwestycyjnych,  

− pozostałe koszty wynikające z umów na wsparcie merytoryczne procesu 

inwestycyjnego, 

j) Bibliotecznego Ośrodka Informacji, 

k) bezpieczeństwa i higieny pracy, 

l) szkolenia pracowników, 

m) eksploatacji urządzeń technicznych, 

n) eksploatacji i utrzymania systemów, 

o) urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 

p) urządzeń oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji elektrycznych, 

q) eksploatacji urządzeń telekomunikacji, 

r) pozostałe koszty administracyjno-gospodarcze Zarządcy, w tym m.in. 

koszty ochrony środowiska. 

6.4.5. Koszty prowadzenia ruchu kolejowego obejmują: 

6.4.5.1. koszty osobowe (koszty wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi): 

a) dyżurnych ruchu; 

b) nastawniczych; 

c) zwrotniczych; 

d) dróżników przejazdowych; 

6.4.5.2. koszty działalności podstawowej Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. 

6.4.6. Koszty utrzymania i remontów infrastruktury obejmują koszty: 

6.4.6.1. koszty osobowe (koszty wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi) pracowników 

bezpośrednio związanych z utrzymaniem i remontami Infrastruktury; 

6.4.6.2. eksploatacji - związane z posiadaniem, utrzymaniem i obsługą majątku 

trwałego, w tym utrzymanie porządku i czystości, zużycie wody i odprowadzanie 

ścieków, zużycie energii elektrycznej (koszty zakupu usług dystrybucji energii 

elektrycznej oraz koszty zakupu czynnej energii elektrycznej (za kWh)); cieplnej; 

czynsze; obsługi urządzeń energetycznych (kotły, pompy, ssawy, sprężarki), 

instalacji i sieci; opłat za użytkowanie urządzeń telekomunikacyjnych, w tym opłat: 

za abonament, za rozmowy telefoniczne, podatki i opłaty; 

6.4.6.3. diagnostyki – związane z wykonywaniem czynności mających na celu ocenę 

stanu technicznego i środowiska pracy posiadanych środków trwałych, w tym 

prowadzenia pomiarów, badań diagnostycznych i technicznych, oględzin oraz 

prób elementów Infrastruktury wraz z oceną ich środowiska pracy; pomiarów 

zasięgów radiotelefonicznych stacji bazowych; oceny stanu technicznego 

urządzeń sieci trakcyjnej w tym również wykonania przejazdu inspekcyjnego 

z zastosowaniem specjalistycznego wagonu diagnostycznego; 

6.4.6.4. napraw będących następstwem zdarzeń atmosferycznych – robót 

nieplanowanych, których celem jest usuwanie uszkodzeń, będących 
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następstwem zdarzeń atmosferycznych o charakterze powtarzalnym i związanym 

z ogólnym ryzykiem prowadzonej działalności w celu jak najszybszego 

przywrócenia przejezdności linii lub wymaganych parametrów techniczno-

eksploatacyjnych; 

6.4.6.5. zabezpieczeń przed kradzieżami oraz usuwania skutków kradzieży 

i dewastacji – wynagrodzeń pracowników, którzy uczestniczyli w zabezpieczaniu 

urządzeń przed kradzieżami (jak znakowanie mienia kolejowego, oczujnikowanie) 

oraz przy usuwaniu skutków kradzieży i dewastacji; materiałów zużytych przez 

tych pracowników oraz usług obcych; doraźnego lub całkowitego usunięcia 

zaistniałego uszkodzenia dla przywrócenia sprawności technicznej w odniesieniu 

do maszyn, pojazdów kolejowych, urządzeń, sprzętu zmechanizowanego do 

robót torowych oraz środków transportu drogowego, zgodnie z ich dokumentacją; 

6.4.6.6. konserwacji – wykonywania czynności wynikających z postanowień 

instrukcji, dokumentacji systemu utrzymania lub dokumentacji techniczno – 

ruchowych, mających na celu utrzymanie sprawności technicznej poszczególnych 

elementów Infrastruktury. Obejmują również przeglądy urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym, przeglądy urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat), 

przeglądy okresowe urządzeń telekomunikacji kolejowej oraz obsługę techniczną 

i serwis urządzeń sieci trakcyjnej, urządzeń oświetlenia zewnętrznego i instalacji 

elektrycznych w obiektach, urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów 

i urządzeń zasilania sieci trakcyjnej oraz urządzeń zasilania elektroenergetyki 

nietrakcyjnej, przeglądy urządzeń dsap; 

6.4.6.7. napraw bieżących – robót mających na celu m.in. utrzymanie sprawności 

technicznej i zapobieganie degradacji elementów Infrastruktury, wynikających 

z przeglądów, badań diagnostycznych oraz wszelkie roboty konserwacyjne, 

których konieczność wykonania zaistniała w czasie przeprowadzania naprawy 

bieżącej; 

6.4.6.8. napraw głównych – robót mających na celu przywrócenie sprawności 

technicznej określonej parametrami techniczno-eksploatacyjnymi; 

6.4.6.9. akcji zima – całorocznych prac, związanych z przygotowaniem Infrastruktury 

do zimy; całorocznych przygotowań i działań dotyczących przejazdów, budynków 

i budowli innych niż perony i dojścia do peronów, obiektów inżynieryjnych innych 

niż mosty i wiadukty, a także koszty kładek dla pieszych i przejść pod torami oraz 

urządzeń do komunikacji pionowej, które nie stanowią dojść do peronów, koszty 

urządzeń oświetlenia zewnętrznego, koszty dotyczące urządzeń automatyki 

i telekomunikacji oraz działań podejmowanych w okresie kwiecień - październik, 

dotyczących nawierzchni (torów, rozjazdów), mostów i wiaduktów, kładek dla 

pieszych i przejść pod torami, urządzeń do komunikacji pionowej, które stanowią 

dojścia do peronów; peronów; dojść do peronów; sieci trakcyjnej, urządzeń 

elektrycznego ogrzewania rozjazdów, w tym zakupu energii elektrycznej 

w miesiącach kwiecień – październik, całorocznych kosztów zakupu usług 

dystrybucji energii elektrycznej urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów; 

6.4.6.10. w zakresie branży drogowej, w szczególności: 

a) przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, 

b) badań pomiarowych, 

c) przekopów krytych, 
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d) budynków i budowli, 

e) terenów kolejowych, 

f) pojazdów kolejowych, maszyn i urządzeń w tym do robót torowych oraz sprzętu 

diagnostycznego, utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego 

niezbędnych do zapewnienia prowadzenia ruchu kolejowego w sposób 

bezpieczny, 

g) inne koszty związane z utrzymaniem i remontami przypisane do branży 

drogowej, w tym nawierzchni, podtorza i obiektów inżynieryjnych; 

6.4.6.11. w zakresie branży energetyki: 

a) sieci trakcyjnej, 

b) urządzeń oświetlenia zewnętrznego i urządzeń SN, 

c) utrzymania linii zasilających sieć trakcyjną oraz urządzeń elektroenergetyki 

nietrakcyjnej, sieci i urządzeń zasilających, 

d) instalacji elektrycznych i urządzeń oświetlenia wewnętrznego w obiektach 

budowlanych oraz zewnętrznych instalacji odgromowych, 

e) elektrycznego ogrzewania rozjazdów, 

f) zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej, 

g) zakupu czynnej energii elektrycznej (za kWh), 

h) urządzeń DSAP; 

6.4.6.12. w zakresie branży automatyki i telekomunikacji: 

a) urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z maszynami, przenośnymi 

agregatami prądotwórczymi, urządzeniami, przyrządami pomiarowymi do 

obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzeń ochrony 

zwierząt – „UOZ”, 

b) urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (dsat) wraz z pojazdami, 

maszynami, urządzeniami i przyrządami pomiarowymi do obsługi urządzeń 

dsat, 

c) urządzeń telekomunikacyjnych wraz z przyrządami pomiarowymi do 

diagnostyki urządzeń telekomunikacji, 

d) urządzeń Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS, 

e) linii teletechnicznych światłowodowych, 

f) urządzeń do monitorowania obiektów i informacji pasażerskiej, 

g) systemu łączności cyfrowej GSM-R; 

6.4.6.13. w zakresie branży infrastruktury pasażerskiej: 

a) wygłaszania zapowiedzi megafonowych oraz obsługi systemów dynamicznej 

informacji pasażerskiej, 

b) informacji statycznej dla podróżnych, 

c) estetyzacji peronów i ich wyposażenia,  
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d) utrzymania infrastruktury do obsługi osób o ograniczonych możliwościach 

poruszania się, 

e) inne koszty przypisane do branży infrastruktury pasażerskiej; 

6.4.6.14. pozostałe koszty utrzymania i remontów infrastruktury, w szczególności: 

a) bezpieczeństwa, higieny pracy i szkolenia pracowników związanych 

z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej; 

b) zakupu, składowania i spedycji materiałów, 

c) nadzoru liniowego. 

6.4.7. W celu wykazania wartości bilansowej odpisów amortyzacyjnych od środków 

trwałych Zarządca stosować będzie przepisy Ustawy o rachunkowości. 

6.4.8. Amortyzacja obejmuje: 

a) amortyzację środków trwałych związanych z prowadzeniem ruchu 

pociągów; 

b) amortyzację środków trwałych stanowiącą koszty administracyjne; 

c) amortyzację pozostałych środków trwałych. 

6.4.9. Koszty Straży Ochrony Kolei obejmują następujące koszty: 

a) koszty administracyjne i ogólnozakładowe Komend Regionalnych Straży 

Ochrony Kolei oraz Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie 

tj. koszty: 

-       budynków i gruntów na cele biurowe PLK SA 

-       utrzymania i dozorowania pomieszczeń służbowych i gospodarczych, 

-       utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego, 

-       personelu i wydatków administracyjnych, w tym koszty wynagrodzeń wraz 

z ich pochodnymi, bez kosztów premii za efektywność ujętych w pkt 6.4.3. lit. k, 

-       ochrony przeciwpożarowej, 

-       utrzymania i naprawy urządzeń informatycznych, 

-       regulacji stanu prawnego nieruchomości PLK SA, 

-       bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-       szkolenia pracowników, 

-       koszty administracyjno–gospodarcze, 

-       eksploatacji urządzeń technicznych, 

-       eksploatacji i utrzymania systemów, 

-       urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 

-       urządzeń oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji elektrycznych, 

-       eksploatacji urządzeń telekomunikacji, 

-       prowadzenia czynności wyjaśniających, 

b)     koszty działalności podstawowej Straży Ochrony Kolei tj. koszty: 
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-       pozostałych budynków zaplecza technicznego (warsztaty, garaże itp.), 

-       budynków i innych budowli jednostek Straży Ochrony Kolei, 

-       utrzymania i eksploatacji pojazdów transportu drogowego, 

-       utrzymania Ośrodków Szkolenia i Hodowli psów, 

-   personelu i wydatków regionów Straży Ochrony Kolei, w tym koszty 

wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi, bez kosztów premii za efektywność 

ujętych w pkt 6.4.3. lit. k, 

-       bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-       szkolenia pracowników, 

-       składowania i spedycji materiałów, 

-       nadzoru liniowego, 

-       koszty działalności podstawowej, 

-       urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 

-       urządzeń oświetlenia wewnętrznego oraz instalacji elektrycznych, 

-       eksploatacji urządzeń telekomunikacji, 

-       ochrony infrastruktury PLK SA 

-       ochrony pociągów pasażerskich, 

-       ochrony pociągów towarowych, 

-       utrzymania psów służbowych, 

-       utrzymania kojców dla psów służbowych. 

6.4.10. Koszty pozostałe obejmują koszty związane z realizacją Umowy inne niż koszty 

administrowania, prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania i remontów, 

Straży Ochrony Kolei, amortyzacji. 

6.4.11. Koszty pozostałej działalności operacyjnej, z wyłączeniem kosztów rezerw, 

obejmują w szczególności koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych. 

6.4.12. Koszty finansowe obejmują koszty: 

a) odsetek od kredytów, pożyczek; 

b) inne, w tym: prowizje za udzielenie kredytu, prowizje związane 

z uzyskaniem gwarancji Skarbu Państwa, prowizje związane z uzyskaniem 

gwarancji bankowych. 

6.4.13. Ulga Intermodalna jest udzielana zgodnie z pkt 6.2. 

6.4.14. Koszty ewaluacji obejmują działania ujęte w pkt 11. 

6.4.15. Koszty premii za efektywność wraz z pochodnymi dotyczą premii, o której mowa 

w pkt 9.1. 

6.5. PLANOWANIE ZADAŃ ZARZĄDCY 

6.5.1. W terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany Rok Opracowywania 

Rozkładu Jazdy Zarządca przekazuje do DTK listę zadań planowanych 

do realizacji w danym roku, a do dnia 30 kwietnia 2024 r. w perspektywie do 

2028 roku oraz do dnia 30 kwietnia 2027 r. w perspektywie do 2035 roku ze 
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środków przekazanych na podstawie Umowy i innych źródeł finansowania wraz 

z określeniem zaległości w obszarze utrzymania i remontów. Lista zadań 

wyszczególnia dla każdego planowanego lokalizacyjnie zadania dotyczącego 

prac utrzymaniowo-naprawczych (w szczególności w odniesieniu do: likwidacji 

zaległości remontowych, zadań celowych, naprawy podtorza maszyną AHM, 

reprofilacji szyn, wycinki drzew i urządzania pasów przeciwpożarowych, 

wymiany sieci trakcyjnej, przebudowy urządzeń sterowania ruchem pociągów, 

przebudowy urządzeń sterowania ruchem na przejazdach kolejowo-

drogowych): 

a) lokalizację zadania (nr linii, nr toru, km od – do, lokalizacja na mapie sieci 

kolejowej oraz wskazanie właściwego województwa) **, 

b) jednostkę organizacyjną Zarządcy odpowiedzialną za realizację zadania**, 

c) zakres zadania (opis robót) **, 

d) czas realizacji zadania (od – do) **, 

e) planowany koszt wykonywanych robót w ramach zadania**, 

f) ograniczenia eksploatacyjne w związku z pracami realizowanymi w ramach 

zadania, zamknięcia torowe, ograniczenia prędkości*, 

g) organizację prowadzenia ruchu kolejowego (trasy objazdowe, komunikacja 

zastępcza i jej koszt) *, 

h) planowane efekty realizacji zadania**, 

i) sposób realizacji robót (zlecenie na zewnątrz, zlecenie spółkom zależnym, 

siłami własnymi) *, 

j) tryb wyboru wykonawcy z podaniem podstawy prawnej*, 

k) aktualne, tj. ze wskazaniem stanu na dany dzień, parametry eksploatacyjne 

odcinków**: 

− dopuszczalna prędkość, 

− dopuszczalny nacisk osi, 

− dopuszczalny nacisk liniowy, 

− doraźne i stałe ograniczenia prędkości, 

l) prace utrzymaniowe i inwestycyjne wykonane w ostatnich 5 latach na 

odcinkach objętych zadaniami* 

m) efekty robót w postaci podniesienia prędkości, nacisku osi dopuszczalnej 

długości składu, przepustowości i dopuszczalnej częstotliwości oraz 

płynności prowadzenia ruchu* 

n) obciążenie przewozami na danym odcinku linii kolejowej* 

o) dodatkowo przewidywane koszty utrzymania i eksploatacji na liniach 

objętych zadaniami w perspektywie do 2028 roku w terminie do 30 kwietnia 

2024 roku oraz w perspektywie do 2035 roku w terminie do 30 kwietnia 

2027 roku. 

- * dotyczy zestawień przekazywanych do dnia 31 grudnia każdego roku na kolejny 

rok opracowywania Rozkładu Jazdy. 
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- ** dotyczy zestawień przekazywanych do dnia 31 grudnia każdego roku na kolejny 

rok opracowywania Rozkładu Jazdy oraz w terminach do dnia 30 kwietnia 2024 r. 

w perspektywie do 2028 roku oraz do dnia 30 kwietnia 2027 roku w perspektywie 

do 2035 roku. 

Dla prac związanych z Utrzymaniem Infrastruktury Zarządca w rocznym 

rozliczeniu dotacji przedstawi ilościowo ogółem i kosztowo ogółem w 

poszczególnych latach, w rozbiciu na główne asortymenty robót, informacje 

obejmujące wymianę szyn, wymianę części rozjazdowych, wymianę 

podkładów, wymianę podrozjazdnic, remonty obiektów inżynieryjnych, remonty 

budynków, remonty budowli, wymianę lin nośnych, wymianę przewodu 

jezdnego, pojedyncze wymiany konstrukcji wsporczych, remonty napędów 

zwrotnicowych, remonty urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach.  

6.5.2. Zarządca do listy zadań, o której mowa w pkt 6.5.1. dołącza wykaz kosztów, 

która chce sfinansować, w związku z realizacją Umowy, w danym roku wraz 

z uzasadnieniem. Lista tych kosztów jest zgodna z postanowieniami pkt 6.4., 

a także zawiera podział kosztów na województwa, zakłady linii kolejowych lub 

inne jednostki Zarządcy.  

6.5.3. W ramach procesu likwidacji zaległości utrzymaniowych, który wykracza poza 

zakres zwykłych czynności utrzymaniowo-remontowych, których efekty 

wykraczają poza zachowanie istniejących parametrów eksploatacyjnych 

w terminie do dnia 30 kwietnia każdego Roku Budżetowego Zarządca 

przekazuje do DTK listę zadań proponowanych do realizacji na kolejny Rok 

Budżetowy. Lista zadań zawiera informacje, o których mowa w pkt 6.5.1. lit. a – 

o. Po dokonaniu weryfikacji listy zadań Minister przekazuje Zarządcy 

powiadomienie o zatwierdzeniu listy zadań proponowanej do realizacji na 

kolejny Rok Budżetowy z zastrzeżeniem pkt 6.5.4. 

6.5.4. W trakcie weryfikacji danych, o których mowa w pkt 6.5.1.,6.5.2. oraz 6.5.3., 

DTK może wystąpić do Zarządcy o: 

a) przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, 

b) usunięcie stwierdzonych uchybień w przekazanym materiale, 

c) przedstawienie informacji o dokumentach lub dokumentów związanych 

z Zadaniem planowanym do realizacji, w wyznaczonym przez DTK 

terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych, 

d) zmianę zakresu planowanych prac. 

6.5.5. Zarządca przechowuje, w sposób gwarantujący nienaruszalność, wszystkie 

dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami. 

Zarządca udostępnia te dokumenty osobom upoważnionym przez Ministra oraz 

na pisemne wezwanie przekazuje ich kopie we wskazanych terminach. 

6.6. PROCEDURA PRZEKAZANIA DOTACJI 

6.6.1. Zarządca składa do Ministra, w celu umożliwienia płynnego przekazywania 

środków finansowych, projekt Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek 

Zarządcy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do Umowy: 

a) na kolejny rok – do 15 dnia grudnia poprzedzającego rok, którego 

Dofinansowanie dotyczy; 
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b) w przypadku zmiany Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy – 

w okresie 7 dni roboczych od wystąpienia przyczyny jego zmiany. 

6.6.2. Projekt Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy wymaga akceptacji 

Ministra. Zaakceptowany projekt tego Planu staje się Planem Wpłat Transz 

Dotacji na rachunek Zarządcy w rozumieniu Umowy. 

6.6.3. Zarządca składa do Ministra Wniosek z zapotrzebowaniem na środki 

pochodzące z Dotacji na dany miesiąc, do 15 dnia miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, którego Dofinansowanie dotyczy, zgodnie z wzorem określonym 

w załączniku nr 7 do Umowy.  

6.6.4. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w pkt 6.6.3., określa wysokość 

środków pochodzących z Dotacji w kwocie wyższej niż określona w Planie 

Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy, wówczas Zarządca do wniosku 

dołącza uzasadnienie zwiększenia kwoty Dotacji. 

6.6.5. Zmiana wysokości kwoty środków pochodzących z Dotacji, o których mowa 

w pkt 6.6.4., wymaga zgody Ministra, wyrażonej w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej ePUAP. 

6.6.6. Zmiana wysokości kwoty środków pochodzących z Dotacji, o której mowa w pkt 

6.6.4., nie może doprowadzić do przekroczenia planowanych kwot Dotacji 

określonych na dany rok w Planie Dofinansowania Zarządcy, o którym mowa w 

pkt 6.1.1. Umowy oraz w zaakceptowanym Planie Wpłat Transz Dotacji na 

rachunek Zarządcy, w danym Roku Budżetowym. 

6.6.7. Stosownie do przepisów Ustawy o finansach publicznych, po wpływie 

na rachunek Ministerstwa środków budżetowych przeznaczonych na Dotację, 

Minister przekazuje Zarządcy Dotację w postaci transzy miesięcznej do 7 dnia 

miesiąca, z uwzględnieniem postanowień pkt 6.6.14. 

6.6.8. Transza Dotacji przekazywana jest na konto wskazane przez Zarządcę 

we wniosku, o którym mowa w pkt 6.6.3. 

6.6.9. W przypadku opóźnienia wpływu środków budżetowych na rachunek 

Ministerstwa, Minister przekazuje Zarządcy transzę Dotacji niezwłocznie 

po wpływie środków na rachunek Ministerstwa. 

6.6.10. W przypadku, gdy Zarządca przekaże Wniosek z zapotrzebowaniem na środki 

pochodzące z Dotacji na dany miesiąc w sposób lub w formie niezgodnej 

z Umową i wymagane jest jego uzupełnienie lub skorygowanie, Minister może 

przekazać transzę Dotacji w terminie późniejszym, który nie powinien być 

dłuższy niż 10 dni roboczych od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku. 

6.6.11. Zarządca zobowiązany jest w ciągu dwóch dni roboczych po zakończeniu 

każdego miesiąca, do przekazania Ministrowi Informacji o saldzie środków 

Dotacji pozostającym na rachunku bankowym Zarządcy [zł], zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy. Jednocześnie Zarządca zobowiązany 

jest w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca do przekazania 

Ministrowi Informacji o wysokości nagromadzonych odsetek na rachunku 

bankowym Zarządcy [zł], zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8a do 

Umowy. 
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6.6.12. Odsetki, o których mowa w pkt 6.6.11., mogą powstać w związku 

z przekazaniem środków pochodzących z Dotacji na rachunek Zarządcy 

w okresie przed ich wydatkowaniem. 

6.6.13. Zarządca zwraca odsetki, o których mowa w pkt 6.6.11. w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, za który odsetki zostały nagromadzone. 

6.6.14. Minister pomniejsza transzę Dotacji, o której mowa w pkt 6.6.7. o wysokość 

salda ujętego w Informacji o saldzie środków Dotacji pozostającym na rachunku 

bankowym Zarządcy służącym do rozliczania Dotacji. Transzę dotacji za 

grudzień, przekazuje się najpóźniej do dnia 5 grudnia danego Roku 

Budżetowego. Warunkiem wypłaty transzy Dotacji za grudzień w pełnej 

wysokości jest przedstawienie przez Zarządcę informacji o pełnym 

wykorzystaniu środków z dotacji za poprzedni miesiąc. 

6.6.15. Transza Dotacji, przekazana na konto Zarządcy, w części dotyczącej premii za 

efektywność, może zostać wydatkowana w danym Roku Budżetowym po 

wyrażeniu zgody Ministra na finansowanie premii za efektywność, o której 

mowa w pkt 9.1.14. 

6.7. ROZLICZENIE DOTACJI 

6.7.1. Zarządca sporządza Miesięczne Rozliczenie Dotacji w ujęciu memoriałowym 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy i przekazuje 

je Ministrowi nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.  

6.7.2. Miesięczne Rozliczenie Dotacji za listopad Zarządca przekazuje Ministrowi 

nie później niż do 23 grudnia danego roku, natomiast za grudzień wraz 

z rozliczeniem Dotacji za dany Rok Budżetowy, o którym mowa w pkt 6.7.7. 

Procedowanie Rozliczenia przebiega zgodnie z pkt 6.7.1.  

6.7.3. Zarządca sporządza Miesięczne Rozliczenie Dotacji na podstawie systemu 

finansowo-księgowego, w ramach którego zostały zaewidencjonowane Koszty 

Kwalifikowane. 

6.7.4. Zarządca sporządza i przedkłada Ministrowi w terminie do ostatniego dnia 

miesiąca następującego po kwartale Rozliczenie Dotacji w ujęciu kasowym na 

poszczególne grupy kosztowe za I, II i III kwartał danego roku, natomiast 

rozliczenie za IV kwartał Zarządca przekazuje Ministrowi zgodnie z pkt 6.7.2. 

wraz z rozliczeniem Dotacji za dany Rok Budżetowy, o którym mowa w pkt 

6.7.7. Procedowanie Rozliczenia przebiega zgodnie z pkt 6.7.1. 

6.7.5. Wykorzystanie Dotacji następuje przez sfinansowanie nieopłaconych kosztów, 

na które Dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek Zarządcy 

nie oznacza wykorzystania Dotacji. 

6.7.6. Termin wykorzystania Dotacji przez Zarządcę ustala się na dzień 31 grudnia 

roku, na który Dotacja została przyznana. 

6.7.7. Rozliczenie Dotacji za dany Rok Budżetowy, Zarządca przekazuje Ministrowi 

w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po Roku Budżetowym, 

którego rozliczenie dotyczy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 

do Umowy. Procedowanie Rozliczenia przebiega zgodnie z pkt 6.7.1. 

6.7.8. Niewykorzystana część Dotacji za dany rok podlega zwrotowi na rachunek 

wskazany przez Ministra w terminie i na zasadach wynikających z art. 168 
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Ustawy o finansach publicznych. Od środków zwróconych po terminie naliczane 

będą odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 

następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu części Dotacji.  

6.7.9. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do prawidłowości sporządzenia 

rozliczenia Dotacji, odpowiednio Minister, DBI lub DTK (w trakcie weryfikacji 

dokumentów) występuje do Zarządcy o przedstawienie stosownych wyjaśnień.  

6.7.10. Odpowiednio Minister, DBI lub DTK zwraca Zarządcy rozliczenie Dotacji do 

poprawy, jeżeli w trakcie jego weryfikacji zostaną stwierdzone błędy bądź 

nieprawidłowości, wskazując jednocześnie termin na poprawienie przez 

Zarządcę rozliczenia Dotacji. 

6.7.11. W przypadku stwierdzenia wykorzystania Dotacji w sposób niezgodny 

z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym 

również w przypadku skorygowania rocznego rozliczenia Dotacji za lata 

ubiegłe, Zarządca dokonuje zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi na podstawie art. 169 

Ustawy o finansach publicznych. W przypadku konieczności skorygowania 

rocznego rozliczenia Dotacji za lata ubiegłe Zarządca sporządza korektę 

danego rozliczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do 

Umowy i przekazuje skorygowane rozliczenie Ministrowi w terminie do końca 

miesiąca następującego po kwartale, w którym dokonano danej korekty wraz 

z wyjaśnieniem powodu dokonania korekty.  

6.8. TRYB OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU FK 

6.8.1. W terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym Plan FK 

ma obowiązywać, Minister za pośrednictwem DTK przekazuje Zarządcy 

informację o wysokości Środków FK przeznaczonych na realizację Zadań FK 

w roku obowiązywania Planu FK, zgodnie z limitem środków ujętych 

w załączniku nr 4 do Umowy.  

6.8.2. W terminie do dnia 5 maja roku poprzedzającego rok, w którym Plan FK 

ma obowiązywać, Zarządca przekazuje do DTK listę Zadań FK planowanych 

do realizacji, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do 

Umowy, wyszczególniającą: 

a) dla każdego Zadania FK dotyczącego prac remontowo-utrzymaniowych, 

wydatków bieżących związanych z zadaniami Zarządcy infrastruktury 

kolejowej: 

i/ lokalizację Zadania FK poprzez wskazanie nazwy i odcinka linii 

kolejowej oraz lokalizacji na mapie sieci kolejowej, 

ii/ wartość Zadania FK, 

iii/ zakres rzeczowy Zadania FK wraz z wielkością planowaną 

do realizacji w roku, w którym Plan FK ma obowiązywać, 

iv/ okres realizacji Zadania FK, 

v/ źródła finansowania Zadania FK w układzie kwartalnym 

z pokazaniem: 

− środków Funduszu Kolejowego, 

− środków Dotacji, 
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− środków własnych Zarządcy, 

− środków pochodzących z innych źródeł, 

vi/ czas i zakres zamknięć torowych, 

vii/ szacunkowy koszt zastępczej komunikacji autobusowej, 

viii/ tryb udzielenia zamówienia, w tym podstawę prawną; 

b) wydatki Zarządcy, które chce on sfinansować w danym roku ze Środków 

FK wraz z uzasadnieniem; lista tych wydatków musi być zgodna 

z postanowieniami pkt 6.4. 

6.8.3. W trakcie weryfikacji danych, o których mowa w pkt 6.8.2., DTK może wezwać 

Zarządcę do: 

a) przedstawienia dodatkowych wyjaśnień; 

b) usunięcia stwierdzonych uchybień w przekazanym materiale; 

c) przedstawienia informacji o dokumentach lub dokumentów związanych 

z Zadaniem FK, planowanym do realizacji, w wyznaczonym przez DTK 

terminie. 

6.8.4. W celu umożliwienia BGK sporządzenia projektu Planu FK, Minister za 

pośrednictwem DTK przekazuje do BGK informację o planowanych do realizacji 

w następnym roku Zadaniach FK. Informacja sporządzana jest na podstawie 

danych otrzymanych od Zarządcy, o których mowa w pkt 6.8.2., po ich 

pozytywnej weryfikacji przez DTK. 

6.8.5. W terminie do dnia 5 maja roku poprzedzającego rok, w którym Plan FK 

ma obowiązywać, Zarządca przekazuje do DTK, harmonogram wydatkowania 

Środków FK w układzie kwartalnym. 

6.8.6. Minister, po pozytywnej weryfikacji przez DTK harmonogramu wydatkowania 

Środków FK, o którym mowa w pkt 6.8.5., niezwłocznie przekazuje go do BGK. 

Przy weryfikacji harmonogramu przez DTK postanowienia pkt 6.8.3. stosuje się 

odpowiednio.  

6.8.7. W okresie obowiązywania Planu FK, Zarządca zobowiązany jest każdorazowo 

przy wniosku o zmianę Planu FK do złożenia listy Zadań FK planowanych 

do realizacji, o której mowa w pkt 6.8.2. oraz harmonogramu wydatkowania 

Środków FK w układzie kwartalnym, o którym mowa w pkt 6.8.5. 

6.9. ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ZE ŚRODKÓW FK 

6.9.1. Minister za pośrednictwem DTK wystąpi do BGK z wnioskiem o wypłatę 

Środków FK po otrzymaniu od Zarządcy prawidłowo wypełnionego Wniosku 

o wypłatę Środków FK sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 12 do Umowy wraz z dokumentami wskazanymi w pkt 6.9.12. Każdy 

pojedynczy Wniosek odejmuje wydatki dotyczące jednego Zadania FK. 

6.9.1.1 W przypadku wprowadzenia Portalu komunikacyjnego tj. elektronicznego 

systemu udostępnionego przez BGK umożliwiającego składanie wniosków 

o wypłatę ze Środków FK - wnioski te będą procedowane poprzez Portal 

komunikacyjny, pod warunkiem podpisania przez Ministra stosownej umowy 

z BGK.  
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6.9.2. Dopuszcza się składanie przez Zarządcę wniosków o finansowanie zaliczek na 

poczet finansowania wydatków ujętych w Planie FK. 

6.9.2.1. Wypłaty zaliczek na czynsz oraz remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej, 

udzielane są z zastrzeżeniem, że wartość środków otrzymana w ramach 

danego zadania nie przekroczy limitu ujętego w Planie FK na dany rok. 

6.9.2.2. Wypłaty zaliczek, dotyczących wynagrodzeń pracowników Zarządcy, udzielane 

są z zastrzeżeniem, że wartość środków otrzymana w ramach danego zadania 

nie przekroczy limitu ujętego w Planie FK na dany rok. 

6.9.2.3. W przypadku, gdy Ulga Intermodalna finansowana jest również z Funduszu 

Kolejowego wypłaty zaliczek dotyczących Ulgi Intermodalnej udzielane są 

z zastrzeżeniem, że wartość środków otrzymana w ramach danego zadania nie 

przekroczy limitu ujętego w Planie FK na dany rok. 

6.9.3. Poszczególne wnioski o finansowanie zaliczek, o których mowa w pkt 6.9.2.1., 

6.9.2.2., 6.9.2.3. składane są do DTK przez Zarządcę jako oddzielne wnioski 

o płatność. W każdym wniosku o finansowanie zaliczki może być ujęta tylko 

jedna zaliczka.  

6.9.4. Każdorazowo przy wnioskach o finansowanie zaliczek, o których mowa w pkt 

6.9.2.1., 6.9.2.2. 6.9.2.3. Zarządca wskazuje termin oraz zasady rozliczenia 

wnioskowanej zaliczki.  

6.9.5. W przypadku, gdy wniosek o płatność dotyczy udzielenia kolejnej transzy 

zaliczki, Zarządca przekazuje wraz z wnioskiem o płatność - wniosek 

o rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki bądź informację zawierającą 

zestawienie złożonych dotychczas w ramach zadania wniosków o wypłatę 

zaliczki oraz wniosków o rozliczenie udzielonych zaliczek.  

W przypadku, gdy zaliczki były finansowane z innych źródeł niż FK, 

w zestawieniu powinny być również ujęte te zaliczki wraz ze wskazaniem źródła 

finansowania oraz powinna zostać ujęta w nim informacja o ich rozliczeniu 

przez podmiot, który je finansował, zgodnie z umową zawartą pomiędzy nim 

a Zarządcą. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządca 

przekazuje również dokument potwierdzający rozliczenie takich zaliczek. 

6.9.6. Zarządca zobowiązany jest do przedstawienia całościowego rozliczenia 

otrzymanej zaliczki w terminie jednego miesiąca od płatności ostatniego 

wydatku, na który została udzielona zaliczka. W terminie określonym w pkt 

6.10.3. Zarządca przedstawia częściowe rozliczenie zaliczki, jeżeli nie nastąpiło 

w tym terminie całkowite rozliczenie zaliczki bądź stosowną informację 

wyjaśniającą, że rozliczenie zaliczki jeszcze nie nastąpiło, wraz ze wskazaniem 

przyczyn nierozliczenia. 

6.9.7. Zarządca przekazuje do DTK wniosek o rozliczenie zaliczki na czynsz oraz 

remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej w terminie określonym zgodnie 

z pkt 6.9.6. według załącznika Nr 18 do Umowy.  

6.9.8. Zarządca przekazuje do DTK wniosek o rozliczenie zaliczki na wynagrodzenia 

pracowników Zarządcy w terminie określonym zgodnie z pkt 6.9.6. według 

załącznika Nr 25 do Umowy.  

6.9.9. W przypadku, gdy Ulga Intermodalna finansowana jest również z Funduszu 

Kolejowego Zarządca przekazuje do DTK wniosek o rozliczenie zaliczki na Ulgę 

Intermodalną w terminie określonym w pkt 6.9.6. według załączników nr 9a oraz 

nr 26 do Umowy. 
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6.9.10. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia skutkującego niemożliwością 

dochowania terminu określonego przez Zarządcę zgodnie z pkt 6.9.4., 

Zarządca informuje o tym Ministra, wskazując nowy termin rozliczenia zaliczki. 

Wraz z ww. informacją, Zarządca przekazuje uzasadnienie konieczności 

przedłużenia terminu na rozliczenie zaliczki, w tym w zakresie zgodności 

przedłużenia terminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

6.9.11. W przypadku zastosowania trybu udzielenia zamówienia na realizację Zadań 

FK innego niż przetarg ograniczony i przetarg nieograniczony, Zarządca 

przedstawia do DTK uzasadnienie zastosowania danego trybu udzielenia 

zamówienia. Obowiązek uzasadnienia trybu dotyczy również konieczności 

udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających.   

6.9.12. Do Wniosku o wypłatę ze Środków FK Zarządca załącza: 

a) dla wniosków dotyczących prac remontowo-utrzymaniowych i pozostałych 

wydatków, dokumentowanych fakturami - Zestawienie faktur/dokumentów do 

opłacenia ze Środków FK, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 13 do Umowy oraz uzasadnienie, o którym mowa w pkt 6.9.11. Dodatkowo 

do wniosku o płatność Zarządca powinien załączyć kopie: faktur, opisów faktur 

sporządzonych według wzoru określonego w załączniku nr 19 do Umowy, 

protokołów odbioru i innych dokumentów potwierdzających w niezbędnym 

stopniu wykonanie prac objętych fakturą, a także listy sprawdzające do wniosku 

o płatność, zgodnie z załącznikiem nr 20 do Umowy. Listy sprawdzające do 

faktur sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 22 do 

Umowy są przechowywane przez Zarządcę do wglądu przedstawicieli 

Ministerstwa. 

b) dla wniosków dotyczących wynagrodzeń pracowników Zarządcy – zestawienie 

jednostek organizacyjnych Zarządcy, których wynagrodzenia są 

współfinansowane ze Środków FK, wraz ze wskazaniem kwoty dofinansowania 

ze Środków FK dla danej jednostki; 

c) dla wniosków dotyczących kosztów finansowych – zestawienie dokumentów 

o należnych płatnościach, które stanowią podstawę sfinansowania tych 

kosztów. Zarządca przechowuje te dokumenty w sposób gwarantujący 

nienaruszalność. Udostępnia te dokumenty osobom upoważnionym przez 

Ministra, jak również przekazuje ich kopie na pisemne wezwanie Dyrektora albo 

Zastępcy Dyrektora DTK.   

6.9.13. Dla wniosków dotyczących refundacji lub refinansowania wydatków Zarządca 

potwierdza sfinansowanie tych wydatków ze środków własnych Zarządcy 

poprzez przedstawienie zestawienia wyciągów z rachunku bankowego. 

6.9.14. W przypadku płatności wydatków finansowanych bezpośrednio ze Środków FK 

(m.in. zaliczki), Zarządca potwierdza Ministrowi do 10 dnia danego miesiąca 

sfinansowanie tych wydatków w poprzednim miesiącu poprzez przedstawienie 

zestawienia wyciągów z rachunku bankowego wraz z odpowiednim pismem 

przewodnim sporządzonym zgodnie z reprezentacją Zarządcy. 

6.9.15. Opis faktury zatwierdza osoba upoważniona przez Zarządcę. Poprawność 

dokonania odbioru prac i usług według warunków określonych w umowie 

z wykonawcą potwierdzają osoby odpowiadające za odbiory merytoryczne prac 

i usług. 
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6.9.16. Każdy stosowny załącznik do wniosku o płatność powinien być potwierdzony 

„za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną przez Zarządcę 

z zachowaniem zasad jego reprezentacji. 

6.9.17. Zarządca przedstawia na pisemne wezwanie właściwych komórek 

organizacyjnych Ministerstwa wszelkie informacje, wyjaśnienia lub dokumenty 

związane z realizacją poszczególnych Zadań FK. 

6.10. PROCEDURA PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FK 

6.10.1. Zarządca przekazuje Ministrowi Wniosek o wypłatę ze Środków FK nie później 

niż po upływie 3 miesięcy od dnia wystawienia faktury przez kontrahenta, 

z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.10.2. W przypadku niedotrzymania 

ustalonego terminu, Zarządca bezzwłocznie powiadamia o tym DTK. 

W uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku może ulec wydłużeniu. 

6.10.2. Termin przekazania Ministrowi Wniosku o wypłatę ze Środków FK nie może być 

krótszy niż 1 miesiąc od momentu obowiązywania Planu FK lub zmiany 

niniejszej Umowy skutkującej niemożliwością wystąpienia przez Zarządcę 

z takim wnioskiem w terminie określonym w pkt 6.10.1., z zastrzeżeniem pkt 

6.10.3. 

6.10.3. Wnioski o wypłatę ze Środków FK przedkładane są Ministrowi do realizacji 

w danym roku finansowym w terminie do dnia 15 grudnia danego roku. 

6.10.4. Jeżeli we Wniosku o wypłatę ze Środków FK zostanie przekroczona 

zaplanowana na dany kwartał kwota wypłat na określone Zadanie FK, BGK 

dopuszcza przekroczenie kwartalnych wydatków dla poszczególnych tytułów 

wydatków określonych w Planie Finansowym, przy zastrzeżeniu, że nie 

zostanie przekroczony roczny limit danego tytułu wydatków oraz kwartalny limit 

wydatków ogółem ujęty w Planie Finansowym. Niewykorzystane w ramach 

danego kwartału środki zwiększają możliwe do wydatkowania środki w ramach 

następnego kwartału. 

6.10.5. W przypadku braku wystarczającej ilości środków na rachunku FK, BGK 

zrealizuje wypłaty do wysokości posiadanych środków i o zaistniałej sytuacji 

powiadomi niezwłocznie Ministra, który powiadomi niezwłocznie Zarządcę. 

6.10.6. Wypłaty ze Środków FK mogą być realizowane w walutach obcych. 

W przypadku realizowania przez BGK wypłat w walutach obcych ze Środków 

FK w złotych, BGK dokonuje zamiany Środków FK w złotych na waluty obce 

lub dokonuje zakupu walut obcych na rzecz Funduszu Kolejowego na rynku 

międzybankowym, w wysokości niezbędnej do zrealizowania takich wypłat. 

6.10.7. Termin wykorzystania Środków FK w danym roku ustala się na dzień 31 grudnia 

danego roku obowiązywania Planu FK, z wyłączeniem pkt 6.9.2. Umowy. 

6.10.8. Niewykorzystane Środki FK, zgodnie z pkt 6.10.7. Umowy w danym roku 

podlegają zwrotowi na rachunek BGK nr: 21 1130 0007 0000 0000 1390 0969 

w terminie do 15 stycznia roku następnego. 

6.10.9. W przypadku wykorzystania przez Zarządcę Środków FK niezgodnie 

z przeznaczeniem lub pobrania ich nienależnie, środki te podlegają zwrotowi na 

rachunek FK wraz z odsetkami umownymi w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem, że ich wysokość nie może 

przekraczać odsetek maksymalnych wynikających z przepisów Kodeksu 



str. 32 

cywilnego, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności. Zarządca 

poinformuje o tym fakcie Ministra i BGK. Środkami pobranymi nienależnie są 

środki udzielone bez podstawy prawnej. 

6.10.10. W przypadku nagromadzenia odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym 

służącym do rozliczania Środków FK, Zarządca do 30 dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu kwartału poinformuje o wysokości tych odsetek 

Ministra i BGK i zwróci je na rachunek BGK nr: 31 1130 0007 0000 0000 1390 

1274. 

6.10.11. Odsetki, o których mowa w pkt 6.10.10., mogą powstać w okresie pomiędzy 

dniem wpływu Środków FK na rachunek Zarządcy, a dniem rozdysponowania 

Środków FK na zapłatę otrzymanych faktur od dostawców i wykonawców 

zamówień Zarządcy. 

6.10.12. W przypadku naliczenia wykonawcy przez Zarządcę kary umownej na 

podstawie umowy współfinansowanej ze Środków FK i zapłacenia tej kary przez 

wykonawcę, Zarządca niezwłocznie przekazuje na rachunek BGK nr: 31 1130 

0007 0000 0000 1390 1274 część otrzymanej od wykonawcy kary w kwocie 

obliczonej jako iloczyn wysokości kary umownej i procentowego udziału 

Środków FK w finansowaniu umowy z wykonawcą, dla której Zarządca naliczył 

karę umowną. 

6.10.13. Kwota zwrotu, o której mowa w pkt 6.10.12., zostanie powiększona o odsetki, 

obliczone jako iloczyn odsetek, jakie uzyskał Zarządca od środków z kary 

umownej w okresie od dnia otrzymania przez Zarządcę kary umownej do dnia 

przekazania środków na rachunek FK, i procentowego udziału środków FK 

w finansowaniu umowy z wykonawcą, dla której Zarządca naliczył karę 

umowną. 

6.10.14. Jeżeli Zarządca w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez 

Zarządcę kary umownej, nie przekaże na rachunek FK części kary umownej, 

o której mowa w pkt 6.10.12., wraz z odsetkami, o których mowa w pkt 6.10.13., 

od tego momentu będą naliczane odsetki umowne w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych. Wysokość naliczonych odsetek umownych  

nie może przekraczać wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa 

w przepisach Kodeksu cywilnego. 

6.11. WERYFIKACJA ROZLICZEŃ DOTACJI 

6.11.1. Zarządca zobowiązany jest do corocznego poddawania weryfikacji rozliczeń 

Dotacji w ramach badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego 

zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. W szczególności badanie 

powinno objąć analizę zgodności rozliczenia Dotacji z dokumentacją księgową 

Zarządcy, Umową, przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy  

o finansach publicznych i dotyczyć będzie:  

a) 100% Kosztów Kwalifikowanych ujętych w fakturach od kontrahentów 

Zarządcy o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) netto, przy czym badaniu podlegać będzie także losowo wybrana 

pula 5% Kosztów Kwalifikowanych o wartości do 50 000,00 zł; 

b) nie mniej niż 30% Kosztów Kwalifikowanych dotyczących wynagrodzeń 

pracowników Zarządcy ogółem. 
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6.11.2. Sprawozdanie badania rozliczeń Dotacji, sporządzone przez biegłego 

rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem finansowym przekazywane będą do Ministerstwa w terminie 30 

dni od daty ich otrzymania przez Zarządcę, nie później jednak niż do 

zakończenia trzeciego kwartału roku następującego po Roku Budżetowym, 

którego rozliczenie dotyczy. 

6.12. ODSTĘPSTWA OD STOSOWANYCH PROCEDUR ZWIĄZANE Z TERMINEM 

ZAWARCIA UMOWY 

6.12.1. W przypadku podpisania Umowy, w terminie uniemożliwiającym wywiązanie się 

Zarządcy z terminów wynikających z Umowy, zastosowanie mają następujące 

postanowienia: 

6.12.1.1. Zarządca składa do Ministra, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Umowy, projekt 

Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy na 2024 rok, w ciągu dwóch 

dni roboczych od podpisania Umowy.  

6.12.1.2. Zarządca składa do Ministra, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy, Wniosek 

z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji na styczeń 2024 roku 

w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.  

6.12.1.3. Zarządca przedstawia Ministrowi propozycję Karty Oceny działalności 

Zarządcy na rok 2024 w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. 

6.12.1.4. Ostateczna treść Karty Oceny działalności Zarządcy na 2024 rok 

przekazywana jest Zarządcy w formie pisemnej.  

7. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 

7.1. ZASADY OGÓLNE 

7.1.1. Wymagania jakościowe dotyczące usług świadczonych przez Zarządcę 

i realizowanego przez niego Zarządzania, ustalone są w pkt 7.2. – 7.4. 

7.1.2. Odniesieniem dla ocen wypełnienia wymagań jakościowych jest wykonanie 

określonych w Umowie wskaźników planowanych na dany rok. 

7.1.3. Oceny, o których mowa w pkt 7.1.2., dokonywane są przez Ministra 

z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez Zarządcę w ramach 

informacji bieżących, danych z raportów miesięcznych, raportu rocznego 

ujmującego również oceny sporządzane w celu uzyskania zgody 

na finansowanie premii za efektywność, a także z uwzględnieniem wyników 

wykonanych kontroli oraz informacji i raportów publikowanych przez Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego. 

7.2. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO 

7.2.1. Poziom uzyskania celu głównego Programu, który równocześnie jest celem 

głównym Umowy, charakteryzowany jest wskaźnikami określającymi 

efektywność Zarządzania Infrastrukturą przez poprawę i zapewnienie trwałości 

jej parametrów technicznych. 

7.2.2. Definicje wskaźników poprawy i zapewnienia trwałości, o których mowa 

w punkcie 7.2.1., metodyka ich wyznaczania i oczekiwane wartości 

w poszczególnych latach programu określone są w załączniku nr 15 do Umowy. 



str. 34 

7.3. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ODCINKÓW LINII KOLEJOWYCH ZARZĄDCY 

7.3.1. Zgodnie z Programem istnieją cztery Kategorie Utrzymaniowe: A, B, C i D linii 

kolejowych Zarządcy. 

7.3.2. Dla każdej Kategorii Utrzymaniowej wymagania jakościowe zostały ustalone 

odrębnie. 

7.3.3. Kryteria i założenia w zakresie przyporządkowania linii kolejowych do Kategorii 

Utrzymaniowych ustalone zostały w Programie i obowiązują do końca 2028 r. 

Oceny jakości Infrastruktury odnoszone są do przyporządkowania 

wynikającego z niniejszej Umowy. Zmiana kategorii wymaga zatwierdzenia 

przez Ministra i może nastąpić w szczególności podczas przeglądu 

średniookresowego Programu, na należycie uzasadniony wiosek Zarządcy lub 

z inicjatywy Ministra. 

7.3.4. Wykaz zarządzanych przez PLK SA odcinków linii kolejowych wraz z ich 

przyporządkowaniem do poszczególnych kategorii zawiera załącznik nr 3 do 

Umowy. 

7.3.5. Odcinki linii kolejowych przyporządkowane do Kategorii A, dostosowywane są 

do poziomu zapewniającego standardy określone odbiorami końcowymi 

inwestycji, przede wszystkim z uwzględnieniem prędkości maksymalnej 

i dopuszczalnych nacisków osi. 

Po zakończeniu robót inwestycyjnych realizowanych w okresie obowiązywania 

Umowy, począwszy od dnia zakończenia odbiorów ostatecznych, Zarządca 

zobowiązany jest zapewnić standard wymagany parametrami określonymi 

w ramach tych odbiorów, w tym: maksymalną prędkość dla przejazdów 

pociągów, dopuszczalne naciski osi, skrajnię budowli. 

7.3.6. Na odcinkach linii kolejowych przyporządkowanych do Kategorii B, przez cały 

okres obowiązywania Umowy, Zarządca zobowiązany jest do utrzymania 

prędkości maksymalnej i nacisków osi co najmniej na poziomie stanu bazowego 

z jednoczesnym zintensyfikowaniem działań zmniejszających wprowadzone 

ograniczenia eksploatacyjne. Ponadto, począwszy od 2026 roku Zarządca 

zobowiązany jest zapewnić coroczny wzrost maksymalnej prędkości. Wzrost 

ten uzyskany zostanie przez zintensyfikowanie działań zmniejszających liczbę, 

długość występowania oraz skutki dla prowadzenia ruchu pociągów wywołane 

wprowadzonymi ograniczeniami eksploatacyjnymi. Takie działania zapewnią 

zwiększone zakresy napraw głównych oraz podjęcie procesu likwidowania 

zaległości utrzymaniowych.  

7.3.7. Na czynnych odcinkach linii kolejowych przyporządkowanych do Kategorii C, 

z uwagi na niewysoką efektywność i konieczność zagwarantowania pełnej 

kontroli nad postępującym procesem utraty właściwości użytkowych 

determinowanych wielkością wykonywanej pracy eksploatacyjnej, Zarządca 

zapewni na koniec okresu obowiązywania Umowy standardy pozwalające na 

bezpieczne przejazdy z prędkością maksymalną wynoszącą co najmniej 

30 km/h. Ponadto przyjęto, że odcinki nieczynne będą utrzymywane przez cały 

okres obowiązywania Umowy z zachowaniem wymogów wynikających 

z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 

r. poz. 682, z późn. zm.). 
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7.3.8. Na czynnych odcinkach linii kolejowych według stanu bazowego 

przyporządkowanych do Kategorii D, Zarządca zobowiązany jest zapewnić 

standard umożliwiający przejezdność, jednak dopuszczalne będzie stopniowe 

obniżanie standardu. Ponadto przyjęto, że odcinki nieczynne będą 

utrzymywane przez cały okres obowiązywania Umowy z zachowaniem 

wymogów wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane.  

7.3.9. Zarządca zobowiązany jest zapewnić, aby na dzień 31 grudnia 2028 r. długości 

odcinków linii kolejowych z dopuszczalną prędkością maksymalną większą 

niż 120 km/h w stosunku do stanu bazowego była zwiększona o co najmniej 

30%. 

7.3.10. Prędkości maksymalne według stanu bazowego obowiązujące na 

poszczególnych odcinkach linii kolejowych przedstawia mapa schematyczna nr 

1, natomiast prędkości maksymalne docelowe, jakie Zarządca powinien 

zapewnić na dzień 31 grudnia 2028 r. przedstawia mapa schematyczna nr 2. 

Obie mapy znajdują się w załączniku nr 14 do Umowy.  

7.3.11. Zarządca zobowiązany jest zapewnić, aby na dzień 31 grudnia 2028 r. długości 

odcinków linii kolejowych z dopuszczalnym naciskiem osi taboru kolejowego 

większym bądź równym 221 kN/oś w stosunku do stanu bazowego była 

zwiększona o co najmniej 15%. 

7.3.12. Maksymalne dopuszczalne naciski osi taboru kolejowego dla poszczególnych 

odcinków linii kolejowych według stanu bazowego przedstawia mapa 

schematyczna nr 3, natomiast docelowe dopuszczalne naciski osi, jakie 

Zarządca powinien zapewnić na dzień 31 grudnia 2028 r. przedstawia mapa 

schematyczna nr 4. Obie mapy znajdują się w załączniku nr 14 do Umowy. 

7.3.13. Wypełnienie wymagań określonych w pkt 7.3.9.-7.3.12. w odniesieniu 

do odcinków linii kolejowych Kategorii A, warunkowane jest zrealizowaniem do 

końca 2028 r. w pełnym zakresie przyjętej prognozy inwestycyjnej stanowiącej 

podstawę do zakwalifikowania do tej Kategorii Utrzymaniowej konkretnych 

odcinków linii. 

7.3.14. Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku może być 

podstawą do weryfikacji i aktualizacji postanowień pkt 7.3.9. – 7.3.13. 

7.3.15. W przypadkach, o których mowa w pkt 7.3.14., Zarządca zobowiązany jest 

do przedstawienia Ministrowi informacji o zaistniałej sytuacji, wraz z propozycją 

aktualizacji. Propozycja Zarządcy wymaga uzyskania aprobaty Ministra. 

7.3.16. Zarządca jest zobowiązany określić zasady monitorowania bieżącego ruchu 

pociągów i postępowania w czasie wystąpienia zagrożeń, sytuacji 

kryzysowych, innych wydarzeń na liniach kolejowych zarządzanych przez 

Zarządcę oraz w budynkach i budowlach przeznaczonych do obsługi osób 

i rzeczy. 

7.3.17. Zasady, o których mowa w pkt 7.3.16. Zarządca udostępnia użytkownikom 

Infrastruktury w regulaminie sieci, o którym mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy 

transporcie kolejowym. 

7.4. OCENY JAKOŚCI ZARZĄDZANIA 



str. 36 

7.4.1. Jakość Zarządzania w całym okresie obowiązywania Umowy jest 

monitorowana i oceniana zawsze z odniesieniem do stanu określonego dla 

okresu lub terminu przyjętego za bazowy, a także do stanu roku 

poprzedzającego dany Rok Budżetowy. 

7.4.2. Oceny dokonywane są w oparciu o wskaźniki, których definicje, metodyka 

wyznaczania i oczekiwane wartości w poszczególnych latach programu 

określone są w załączniku nr 15 do Umowy. 

7.4.3. Wskaźniki oceny jakości Zarządzania, których osiągnięcie według wartości 

planowanych dla poszczególnych lat obowiązywania Umowy warunkuje 

wysokość finansowania premii za efektywność, zostały zdefiniowane 

w następujących obszarach: 

a)  udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy 

do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych, 

b) średnia prędkość kursowania pociągów (Prędkość Handlowa w km/h) 

pomniejszona o postoje, zamawiane przez przewoźników w rozkładzie 

jazdy na liniach kolejowych (bez postojów technicznych, wynikających 

z infrastruktury PLK SA) 

c) Punktualność Kwalifikowana Pociągów, 

d) efektywność kosztowa, 

e) poprawa poziomu bezpieczeństwa, 

f) niezawodność, 

g) dostępność, 

h) wskaźniki jakości infrastruktury. 

8. MONITORING REALIZACJI UMOWY 

8.1. ZASADY OGÓLNE 

8.1.1. Wykonywanie Umowy w celu uzyskania w jej rezultacie oczekiwanego poziomu 

Zarządzania Infrastrukturą jest monitorowane i oceniane przez Ministra, 

z wykorzystaniem dostępnych narzędzi pozwalających na określenie stopnia 

wykonywania przez Zarządcę przedmiotu Umowy. 

8.1.2. Monitoring uwzględnia oceny wypracowane w trybie wynikającym 

z wykonywania przez Ministra z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów funkcji 

właścicielskich w stosunku do Zarządcy, jak również wyniki badań i ocen 

zleconych w ramach ewaluacji Programu. 

8.1.3. Instrumentami wykorzystywanymi w monitoringu będą: 

a) raporty miesięczne; 

b) raporty roczne; 

c) informacje pozyskiwane z wykorzystaniem dostępnych systemów 

informatycznych oraz audytów, kontroli, sprawdzeń i ocen bieżących; 

d) wyniki badań, ocen i analiz wykonanych niezależnie od Zarządcy 

na zlecenie i w zakresie określonym przez Ministra. 
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8.2. RAPORTOWANIE 

8.2.1. Zarządca przedkłada Ministrowi, wraz z Miesięcznym Rozliczeniem Dotacji, 

miesięczny raport o przebiegu Zarządzania oraz zakłóceniach tego procesu, 

zawierający informacje z okresu poprzedniego miesiąca w zakresie:  

a) zapewnianej przez Zarządcę niezawodności, Punktualności oraz 

Punktualności Kwalifikowanej; 

b) przypadkach odmowy przydzielenia trasy pociągu przewoźnikowi 

kolejowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi wraz z wyjaśnieniem 

powodu odmowy; 

c) przypadkach zwrotu przewoźnikowi kolejowemu lub innemu uprawnionemu 

podmiotowi wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej celem 

poprawy; 

d) zdarzeniach wpływających na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu 

pociągów (Poważnych Wypadkach, Wypadkach i Incydentach). 

8.2.2. Wzór Raportu miesięcznego o przebiegu Zarządzania oraz o zakłóceniach tego 

procesu, o którym mowa w pkt 8.2.1. jest określony w załączniku nr 16 do 

Umowy.  

8.2.3. Raport miesięczny o przebiegu Zarządzania oraz zakłóceniach tego procesu 

przekazywany jest Ministrowi na piśmie. 

8.2.4. Zarządca sporządza i przedkłada Ministrowi sprawozdanie kwartalne 

w zakresie rzeczowego i finansowego wykonania Zadań FK w terminie 

do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, zgodnie z pkt 6.1.9. 

Umowy. Forma i zakres sprawozdań kwartalnych zostaną określone 

w korespondencji pisemnej pomiędzy Ministerstwem a Zarządcą.  

8.2.5. W przypadku, kiedy Zarządca nie wywiązuje się z zakładanego poziomu 

wydatkowania środków zgodnie ze złożonym harmonogramem wydatkowania 

Środków FK, zobowiązany jest do przedłożenia wyjaśnień dotyczących 

podjętych działań zaradczych w sprawie terminowej realizacji zaplanowanych 

Zadań FK. Zarządca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowych 

wyjaśnień także w przypadku wystąpienia z wnioskiem do Ministra w sprawie 

zmiany Planu FK. 

8.2.6. Zarządca przedkłada Ministrowi, raport roczny Zarządcy w terminie do 

ostatniego dnia lutego roku następującego po każdym Roku Budżetowym 

obowiązywania Umowy, który zawiera: 

a) sprawozdanie z wykorzystania w danym okresie dostępnych środków 

publicznych oraz środków uzyskanych z rynku; 

b) informację o osiągniętych wartościach wskaźników wskazanych 

w pkt 7.4.2., odchyleniach od wielkości planowanych i powodach ich 

zaistnienia; 

c) porównanie długości odcinków linii kolejowych, na których w stosunku 

do poprzedniego okresu nastąpiła poprawa bądź obniżenie parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych w zakresie prędkości maksymalnej 

i dopuszczalnych nacisków osiowych oraz długości torów z podziałem na 

Kategorie Utrzymaniowe; 
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d) zidentyfikowanie pojawiających się ryzyk oraz wskazanie mechanizmów 

i sposobów ich eliminowania; 

e) informację na temat zachęt dla Zarządcy do zmniejszania kosztów 

udostępniania infrastruktury i poziomu opłat za dostęp oraz ocenę ich 

skuteczności w okresie, za który raport jest sporządzany; 

f) informację na temat mechanizmów motywujących, dotyczących 

uwzględniania w kosztach Zarządcy nagród i premii dla pracowników 

Zarządcy za właściwą realizację celów jakościowych wskazanych 

w Umowie oraz za optymalizację kosztów udostępniania infrastruktury 

i poziomu opłat za dostęp. 

8.2.7. Zarządca, w terminie do ostatniego dnia kwietnia roku następującego po 

każdym Roku Budżetowym, przedkłada Ministrowi informację na temat 

uzyskanych parametrów wynikających Kategorii Utrzymaniowych, o których 

mowa w załączniku nr 3 do Umowy oraz na temat wielkości pracy 

eksploatacyjnej i przewozowej w transporcie pasażerskim i towarowym oraz 

średniej prędkości kursowania pociągów (prędkości handlowej w km/h) ogółem 

bez podziału na poszczególne kategorie pociągów pomniejszonej o postoje 

zamawiane przez przewoźników w rozkładzie jazdy na liniach kolejowych (bez 

postojów technicznych, wynikających z infrastruktury PLK SA) za rok 

Budżetowy, za który może zostać przyznana premia za efektywność. 

8.2.8. Zarządca przekazując raport roczny Ministrowi wskazuje, które fragmenty 

raportu rocznego stanowią tajemnicę przedsiębiorcy wraz z uzasadnieniem. 

Upublicznieniu nie podlegają fragmenty lub części raportu rocznego Zarządcy 

objęte tajemnicą przedsiębiorcy. 

8.2.9. Powyższe raporty i sprawozdanie kwartalne w zakresie rzeczowego 

i finansowego wykonania Zadań FK są procedowane w DTK.  

 

8.3. PRZYJMOWANIE I OCENY RAPORTÓW 

8.3.1. Minister na bieżąco wykorzystuje informacje przedstawiane przez Zarządcę 

w raportach miesięcznych, o których mowa w pkt 8.2.1. 

8.3.2. Minister dokonuje oceny raportu rocznego Zarządcy, o którym mowa 

w pkt 8.2.6.  

8.3.3. Minister może wystąpić do Zarządcy o przedstawienie uzupełnień i wyjaśnień 

dotyczących informacji zawartych w raportach miesięcznych oraz w raporcie 

rocznym, a w uzasadnionych przypadkach wezwać do skorygowania raportów. 

Zarządca przedstawia uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym przez 

Ministra terminie. 

8.3.4. W ramach oceny raportu rocznego Zarządcy, o której mowa w pkt 8.3.2., 

Minister wypełnia Kartę Oceny działalności Zarządcy, o której mowa w pkt 9.1.7. 

Ocena Ministra zawiera pisemne uzasadnienie. 

8.3.5. Po dokonaniu oceny raportu rocznego, o której mowa w pkt 8.3.2., Minister 

powiadamia Zarządcę o wynikach oceny.  
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8.3.6. W przypadku, gdy Zarządca nie zgadza się z wynikami oceny, przedstawia 

Ministrowi swoje stanowisko lub wnosi zastrzeżenia w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt 8.3.5. 

8.3.7. W przypadku wniesienia przez Zarządcę zastrzeżeń do oceny raportu 

rocznego, Minister dokonuje ponownej oceny raportu. Powtórna ocena Ministra 

ma charakter ostateczny. 

 

9.  MECHANIZMY MOTYWUJĄCE ZARZĄDCĘ 

9.1. ZACHĘTY  

9.1.1. Minister wyraża zgodę na finansowanie premii za efektywność na podstawie 

oceny wszystkich Zadań ujętych w Karcie Oceny działalności Zarządcy, o której 

mowa w pkt 9.1.13. lit. c, przy jednoczesnej poprawie wartości i osiągnięciu 

wartości oczekiwanej przynajmniej jednego ze wskaźników, o których mowa w 

załączniku nr 15 do Umowy, które nie zostały osiągnięte w okresie dwóch lat 

poprzedzających rok, za który może zostać przyznana premia za efektywność. 

Brak łącznego spełnienia ww. kryteriów stanowi podstawę do odmowy przez 

Ministra wyrażenia zgody dla Zarządcy na finansowanie wypłaty premii za 

efektywność. Wysokość premii za efektywność jest obliczana zgodnie z pkt 

9.1.3. i 9.1.6. Korespondencja dotycząca spraw związanych z finansowaniem 

premii za efektywność jest prowadzona przez DTK.    

9.1.2. Maksymalna wysokość premii za efektywność, zawiera się w pozycjach A.3. 

i A.4. Planu Kosztów Zarządcy, która stanowi załącznik nr 5 do Umowy, a także 

jako odrębna pozycja A.5. Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy 

sporządzanego według załącznika nr 6 do Umowy oraz we Wniosku 

z zapotrzebowaniem na środki pochodzące z Dotacji sporządzanego według 

załącznika nr 7 do Umowy, z uwzględnieniem kosztów maksymalnych, 

o których mowa w pkt 9.1.5.  

9.1.3. Faktyczna wysokość finansowania kosztów premii za efektywność, uzależniona 

jest od uzyskanych na koniec danego Roku Budżetowego wartości wskaźników 

ustalonych w Karcie Oceny działalności Zarządcy, o której mowa w pkt 9.1.7.  

i 9.1.8., odnoszących się do zadań planowych. Planowana za poprzedni rok 

wysokość premii za efektywność jest określana przez Zarządcę w poz. A.5. 

Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy sporządzanego według 

załącznika nr 6 do Umowy.  

9.1.4. Planowana za poprzedni rok maksymalna wysokość premii za efektywność jest 

określana przez Zarządcę w poz. A.5. Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek 

Zarządcy sporządzonego według załącznika nr 6 do Umowy. 

9.1.5. Za poszczególne lata obowiązywania Umowy planowane maksymalne koszty 

premii za efektywność wraz z pochodnymi wynoszą: 

a) za rok 2024 – 24 250 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 

b) za rok 2025 – 26 432 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów 

czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100), 
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c) za rok 2026 – 28 810 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów 

osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100), 

d) za rok 2027 – 31 403 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów 

czterysta trzy tysiące złotych 00/100), 

e) za rok 2028 – 34 229 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście 

dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). 

9.1.6. Wysokość dofinansowania premii za efektywność za dany Rok Budżetowy jest 

ustalana przez Ministra jako iloczyn łącznej oceny wykonania zadań planowych 

i planowanej maksymalnej wysokości premii za efektywność. Koszty premii za 

efektywność wchodzą w skład limitów, o których mowa w pkt 3.3. 

9.1.7. Ocena wykonania zadań planowych dokonywana jest na Karcie Oceny 

działalności Zarządcy, której akceptacja przez Ministra stanowi podstawę 

do ustalenia wysokości dofinansowania premii za efektywność i sfinansowania 

kosztów tej wypłaty z Dotacji na następny Rok Budżetowy. 

9.1.8. Wzór Karty Oceny działalności Zarządcy stanowi załącznik nr 17 do Umowy. 

9.1.9. Na każdy kolejny rok obowiązywania Umowy, Zarządca przedstawia Ministrowi 

propozycję Karty Oceny działalności Zarządcy do dnia 10 grudnia roku 

poprzedzającego dany Rok Budżetowy, sporządzoną według wzoru, o którym 

mowa w pkt 9.1.8. 

9.1.10. Propozycja, o której mowa w pkt 9.1.9., jest analizowana i ewentualnie 

korygowana przez Ministra. Ostateczna treść Karty Oceny działalności 

Zarządcy na dany Rok Budżetowy przekazywana jest Zarządcy, najpóźniej do 

31-go stycznia Roku Budżetowego, którego dotyczy.  

9.1.11. Przy sporządzaniu Karty Oceny działalności Zarządcy obowiązują następujące 

zasady: 

a) na kolejne lata obowiązywania Umowy ustalona jest zamknięta lista zadań 

określonych przypisanymi im wskaźnikami podlegającymi ocenie, 

obejmująca zapewnienie przez Zarządcę w kolejnych latach, że zostaną 

uzyskane standardy, parametry i wskaźniki, co najmniej na poziomie 

wyznaczonym dla poszczególnych lat zgodnie z pkt 7.4. Umowy; 

b) każdemu Zadaniu przypisywany jest wskaźnik oceny znaczenia Zadania; 

c) suma wartości wskaźników oceny znaczenia dla wszystkich Zadań 

wchodzących w skład Karty Oceny działalności Zarządcy wynosi 1,0. 

9.1.12. Do końca lutego roku następującego po Roku Budżetowym, Zarządca 

przedstawia Ministrowi, łącznie z raportem rocznym, wniosek o zgodę na 

wypłacenie premii za efektywność załączając do niego Kartę Oceny 

działalności Zarządcy z wyliczonymi wielkościami wskaźników i wynikami ocen 

wykonania pojedynczych Zadań objętych Kartą Oceny działalności Zarządcy za 

dany Rok Budżetowy. 

9.1.13. Ocena wykonania Zadań dokonywana jest przez Ministra w sposób 

przedstawiony poniżej: 

a) dla każdego z Zadań ujętych w Karcie Oceny działalności Zarządcy, 

Minister określa wartość wykonania Zadania, stosując przy tym następujące 

zasady: 
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i/ jeżeli Zadanie zostało wykonane, czyli gdy przypisany mu wskaźnik 

wykonania za dany rok jest równy lub lepszy od określonego 

dla danego roku w Karcie Oceny działalności Zarządcy – wartość ta 

określana jest na 1,0, 

ii/ jeżeli dla Zadania wskaźnik wykonania za dany rok jest gorszy 

od wartości określonej dla danego roku jako wartość planowana, 

Zadanie jest oceniane jako niezrealizowane i wartość oceny jego 

wykonania wynosi 0; 

b) każde z Zadań ujętych w Karcie Oceny działalności Zarządcy, jest oceniane 

przez Ministra oddzielnie. Ocena Zadania jest iloczynem wartości 

wykonania Zadania, określonej według pkt 9.1.13. lit. a i określonej Kartą 

Oceny działalności Zarządcy, wartości wskaźnika oceny znaczenia Zadania 

według pkt 9.1.11. lit. b; 

c) po dokonaniu oceny wszystkich Zadań ujętych w Karcie Oceny działalności 

Zarządcy, Minister ustala łączną ocenę wykonania Zadań. Ustalenie tej 

oceny następuje poprzez zsumowanie wszystkich ocen wykonania 

pojedynczych Zadań; 

9.1.14. Do końca maja roku następującego po Roku Budżetowym, za który może 

zostać przyznana premia za efektywność, Minister przekazuje Zarządcy 

powiadomienie o podjętych decyzjach w sprawie wniosku o wyrażenie zgody 

na finansowanie wypłaty premii za efektywność. Powiadomienie zawiera 

wypełnioną Kartę Oceny działalności Zarządcy, o której mowa w pkt 9.1.7.   

9.1.15. Zarządca corocznie dostosuje treść celów Zarządcy do uzgodnionej treści 

załącznika nr 17 do Umowy w celu zapewnienia spójności celów Zarządcy 

z celami osób objętych systemem premii za efektywność. 

9.2. KARY UMOWNE 

9.2.1.  Minister nakłada karę na Zarządcę: 

a) za nieterminowe przekazanie Ministrowi dokumentów wymaganych 

Umową, w tym za nieterminowe przedstawianie na pisemne wystąpienie 

Ministra, w terminie i formie przez niego określonej, informacji i wyjaśnień 

lub dokumentów, związanych z realizacją Umowy – w wysokości 0,01% 

rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień 

roboczy zwłoki, z zastrzeżeniem lit. b; 

b) za nieterminowe przekazanie Ministrowi raportu miesięcznego w terminie 

określonym w pkt 8.2.1., raportu rocznego w terminie określonym w pkt 

8.2.6. Umowy lub za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 8.3.3. 

– w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 

9.2.4., za każdy dzień roboczy zwłoki; 

c) za nieterminowe przekazanie Ministrowi stanowiska, o którym mowa w pkt 

10.8. – w wysokości 0,1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa 

w pkt 9.2.4., za każdy dzień roboczy zwłoki; 

d) za niedotrzymanie parametrów wynikających z kategoryzacji w świetle 

postanowień Programu przez co najmniej 30 dni w roku w wysokości 0,01% 

rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każde 
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10 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z kategoryzacji, 

z przyczyn leżących po stronie Zarządcy; 

e) za niedotrzymanie parametrów wynikających z kategoryzacji w świetle 

postanowień Programu przez co najmniej 90 dni w roku w wysokości 0,01% 

rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każde 

10 km torów o parametrach niższych aniżeli wynikające z kategoryzacji, 

w wyniku nieprzywrócenia z winy Zarządcy tych parametrów po zaistnieniu 

zdarzeń niezależnych od Zarządcy; 

f) za niewykonanie zakładanego poziomu wskaźników monitorowania 

Umowy, z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 15 do Umowy, 

w danym roku jej obowiązywania: 

– w wysokości 1% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 

9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od 

zakładanego poziomu realizacji wskaźnika o wartości równej lub niższej niż 

5%, 

– w wysokości 2% rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 

9.2.4., za każdy ze wskaźników, przy negatywnym odchyleniu od 

zakładanego poziomu realizacji wskaźnika powyżej 5%; 

g) za niezłożenie przez Zarządcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.7. 

w terminie wskazanym w tym pkt albo przedłożenie tego oświadczenia 

z błędami/brakami formalnymi/nieskutecznego - w wysokości 0,01% 

rocznego limitu kar umownych, o którym mowa w pkt 9.2.4., za każdy dzień 

roboczy zwłoki. 

9.2.2. Łączna wysokość kar na dany rok zostaje zmniejszona o tyle procent, 

o ile procent: 

a) w danym Roku Budżetowym wzrośnie średnia prędkość kursowania 

pociągów (prędkość handlowa w km/h) ogółem bez podziału na 

poszczególne kategorie pociągów pomniejszona o postoje zamawiane 

przez przewoźników w rozkładzie jazdy na liniach kolejowych (bez postojów 

technicznych, wynikających z infrastruktury PLK SA) na zarządzanej sieci 

w stosunku do roku poprzedniego, pod warunkiem wzrostu pracy 

eksploatacyjnej i przewozowej w transporcie pasażerskim i towarowym, 

b) mniej Minister przekazał środków w danym roku w stosunku do kwoty 

określonej w pkt 3. 

9.2.3. Minister nalicza Zarządcy kary po dokonaniu Oceny raportu rocznego 

przedłożonego przez Zarządcę, o którym mowa w punkcie 8.2.6. Umowy. 

Naliczenie kar umownych nastąpi w IV kwartale roku następującego po roku, 

którego dotyczy raport roczny. Podstawą do naliczenia kar umownych jest 

ocena raportu rocznego za dany Rok Budżetowy.  

9.2.4. Ustala się maksymalny roczny limit kar w wysokości 50 000 000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt milionów złotych 00/100). 

9.2.5. Kary umowne naliczone przez Ministra, Zarządca zobowiązuje się zapłacić na 

podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty. 
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9.2.6. Minister może dochodzić naprawienia szkody przewyższającej wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu 

cywilnego. 

9.2.7. Zarządca w terminie 60 dni od dnia podpisania Umowy, złoży oświadczenie 

w formie aktu notarialnego, na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1550, z późn. zm.) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 

250 000 000,00 zł, w przypadku nałożenia przez Ministra kar umownych na 

Zarządcę na podstawie pkt 9.2.1. i nie uiszczenia przez Zarządcę należnej 

z tego tytułu kwoty w terminie wyznaczonym przez Ministra, nie krótszym niż 

7 dni. Zdarzenie to udokumentowane zostanie dołączonymi do wniosku 

o nadanie tytułowi egzekucyjnemu w formie aktu notarialnego klauzuli 

wykonalności następującymi dokumentami: wysłanym do Zarządcy przez 

Ministra wezwaniem do zapłaty należności oraz potwierdzeniem nadania na 

adres Zarządcy, zawierającej wezwanie do zapłaty, przesyłki rejestrowanej 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 

z 2023 r. poz. 1640). Minister może wystąpić z wnioskiem o nadanie ww. aktowi 

notarialnemu klauzuli wykonalności nie więcej niż pięciokrotnie w terminie do 

dnia 31 grudnia 2029 r., do kwoty maksymalnie 50 000 000,00 zł rocznie.  

10. KONTROLA REALIZACJI UMOWY 

10.1. Minister, DBI, DTK lub DK może zobowiązać Zarządcę do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, określonych informacji, danych liczbowych i dokumentów 

związanych z wykonywaniem Umowy (również w wersji elektronicznej). 

10.2. Minister, DBI, DTK lub DK uprawnieni są do kontroli dokumentów związanych 

z realizacją Umowy, w szczególności w zakresie weryfikacji i identyfikacji Kosztów 

Kwalifikowanych, sprawdzenia czy Zarządca wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem 

środki przekazane przez Ministra, jak również kontroli realizacji zadań objętych Umową 

w miejscu ich realizacji. Kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie, 

zgodnym z zasadami przechowywania dokumentacji podatkowej i księgowej 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 

r. poz. 2383) oraz Ustawie o rachunkowości. 

10.3. Postępowanie kontrolne w imieniu Ministra prowadzą, na podstawie pisemnego 

upoważnienia, przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa. 

10.4. Osoby upoważnione przez Ministra do dokonywania kontroli uprawnione są 

w szczególności do: 

a) wstępu na teren Zarządcy, w tym na teren nieruchomości, budowli, budynków lub 

innych miejsc, gdzie są wykonywane zadania objęte Umową; 

b) żądania od upoważnionej przez Zarządcę osoby, pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień, przedstawienia dokumentów, nośników informacji oraz udostępnienia 

innych danych i systemów informatycznych, będących w dyspozycji Zarządcy, 

mających związek z przedmiotem kontroli; 

c) sprawdzenia czy środki przekazane przez Ministra Zarządca wykorzystał zgodnie 

z przeznaczeniem na wykonanie zadań objętych Umową.  
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10.5. Czynności kontrolnych na terenie Zarządcy dokonuje się w obecności osoby 

wyznaczonej przez Zarządcę. Zarządca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby do 

jego reprezentowania przy czynnościach kontrolnych w ciągu 24 godzin, 

a w sytuacjach nagłych, w ciągu 2 godzin od poinformowania Zarządcy o planowanej 

kontroli. 

10.6. Z postępowania kontrolnego sporządza się protokół pokontrolny lub wystąpienie 

pokontrolne, w którym dokumentuje się nieprawidłowości stwierdzone podczas 

postępowania kontrolnego. 

10.7. Prowadzący postępowanie kontrolne w imieniu Ministra przekazuje Zarządcy kopię 

protokołu pokontrolnego lub wystąpienia pokontrolnego niezwłocznie po jego 

sporządzeniu. 

10.8. Zarządca w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii protokołu pokontrolnego lub 

wystąpienia pokontrolnego zajmuje stanowisko, wyjaśniając przyczyny 

nieprawidłowości lub wnosząc zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego lub 

wystąpienia pokontrolnego. Nie podjęcie przez Zarządcę tych czynności podlega 

karze, o której mowa w pkt 9.2.1. lit. c. 

10.9. Minister rozpatruje wyjaśnienia lub zastrzeżenia wniesione przez Zarządcę i pisemnie 

informuje go o tym, czy przyjmuje wyjaśnienie i zastrzeżenia wniesione przez 

Zarządcę, czy też ich nie uznaje. Dla stwierdzonych nieprawidłowości Minister 

wyznacza Zarządcy termin na ich usunięcie. 

10.10. Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych przeprowadzanych przez 

osoby upoważnione przez Ministra lub inne uprawnione organy zostanie stwierdzone, 

że Zarządca wykorzystał środki z Dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał je 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Ustawy o finansach publicznych. W przypadku zadań realizowanych ze środków FK, 

Zarządca zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości tych środków na 

rachunek FK powiadamiając o tym Ministra.  

10.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.10., Zarządca dokonuje zwrotu odpowiedniej 

części lub całości otrzymanych środków: 

a) z Dotacji na finansowanie zadań wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych; 

b) z FK wraz z odsetkami umownymi w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, z zastrzeżeniem, że ich wysokość nie może przekraczać odsetek 

maksymalnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego  

- na pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej ePUAP wezwanie Ministra lub uprawnionego organu 

kontrolnego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu. 

11. EWALUACJA 

11.1. Na działania związane z ewaluacją Programu przeznacza się kwotę w wysokości 

13 500 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych). 

W poszczególnych latach obowiązywania Umowy kwota ta będzie wynosić:  

1) 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zero złotych) w 2024 roku, 
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2) 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy zero złotych) w 2025 roku, 

3) 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy zero złotych) w 2026 roku,  

4) 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy zero złotych) w 2027 roku, 

5) 2 900 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy zero złotych) w 2028 roku. 

Środki finansowe na ten cel ujmowane są w kosztach Zarządcy, w pozycji „usługi 

obce”. 

Planowana wysokość środków na ewaluację Programu jest określana przez Zarządcę 

w poz. A.7. Planu Wpłat Transz Dotacji na rachunek Zarządcy sporządzonego według 

załącznika nr 6 do Umowy 

Powyżej wskazana łączna kwota przeznaczona na ewaluację Programu oraz kwoty 

wskazane w pkt 1-5 stanowią górny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

11.2. Środki finansowe, o których mowa w pkt 11.1. mogą być przeznaczane na wykonanie 

prac analitycznych, badań i ocen realizacji zadań wynikających z założeń Programu 

oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych w ramach 

Umowy, a ich wydatkowanie odbywa się pod ścisłą kontrolą Ministra, przy czym: 

a) wymienione prace analityczne, badania i oceny dokonywane są każdorazowo 

przez niezależny podmiot, wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi Ministerstwa 

lub Zarządcy, 

b) w przypadku, gdy postępowanie, o którym mowa w lit. a, jest prowadzone przez 

Ministerstwo, przedmiot umowy i jej zakres podlega zaopiniowaniu przez PLK SA. 

W umowie konieczne jest zawarcie postanowienia, że płatnikiem wynagrodzenia 

z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest PLK SA, a ponadto wyszczególnienie 

informacji, materiałów i dokumentów, które PLK SA zobowiązana jest udostępnić 

wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy przez PLK SA następuje na 

podstawie pisemnego potwierdzenia przez Ministerstwo wykonania zlecenia zgodnie 

z umową, po udostępnieniu Zarządcy wyników prac, badań i ocen, o których mowa 

w lit. a, 

c) w przypadku, gdy postępowanie, o którym mowa w lit. a, jest prowadzone przez 

PLK SA sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), określenie warunków 

realizacji zlecenia i odbioru wyników opracowań, dokonywane jest przez PLK SA, po 

uprzednim uzyskaniu akceptacji Ministra. Umowa z wyłonionym wykonawcą 

zawierana jest przez PLK SA, przy czym do jej postanowień wprowadzić należy 

postanowienie, że finansowy i formalny odbiór zamówienia dokonywany jest przez 

PLK SA, zaś merytoryczny odbiór wyników opracowań, dokonywany jest przez 

upoważnione przez Ministra osoby, po uprzednim udostępnieniu PLK SA wyników 

tych opracowań, co w rezultacie końcowym będzie stanowić podstawę dla PLK SA 

do rozliczenia tak zawartej umowy. 

d) w przypadku pojawienia się oszczędności kosztów działań związanych 

z ewaluacją Programu lub gdy w danym roku działania takie nie zostały zrealizowane 

– decyzję odnośnie przeznaczenia tych środków podejmuje Minister. 
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12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY 

12.1.1. Umowę sporządzono w formie elektronicznej. 

12.1.2. Umowa wchodzi w życie z dniem opatrzenia kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez ostatnią ze Stron, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2024 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.2. 

12.2. WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

12.2.1. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku: 

a) utraty przez Zarządcę autoryzacji bezpieczeństwa; 

b) nieopublikowania Umowy na stronie internetowej Zarządcy, 

z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zarządcy, w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia; 

12.2.2. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym także 

w przypadku braku realizacji istotnych postanowień umownych, pod 

warunkiem wcześniejszego wezwania Zarządcy do usunięcia 

nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Ministra, o ile Minister go nie 

przedłuży na wniosek Zarządcy, w szczególności, gdy:  

a) długość udostępnianej sieci spadnie poniżej 17 000 km linii; 

b) średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) 

pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane według 

rozkładu jazdy spadnie poniżej 50 km/h; 

c) roczna praca eksploatacyjna spadnie poniżej 200 mln pockm; 

d) Zarządca nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt 9.2.5. 

12.2.3. Umowa może ulec rozwiązaniu na skutek zgodnego oświadczenia Stron 

złożonego na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. W tym 

przypadku Strony podejmują działania w celu ustalenia nowych zasad 

Finansowania Zarządcy. 

12.3. ZMIANY UMOWY 

12.3.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności 

formy pisemnej lub formy dokumentu elektronicznego, opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

 

12.4. INNE POSTANOWIENIA 

12.4.1. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wpływających na 

dostępność dofinansowania Minister poinformuje Zarządcę o wystąpieniu 

takich okoliczności oraz podejmie, w ramach przysługujących mu kompetencji, 

wszelkie możliwe działania zmierzające do realizacji Umowy. W przypadku, 

w którym mimo podjętych działań naprawczych, nie będzie w danym zakresie 
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możliwa realizacja Umowy, Strony podejmą działania zapewniające 

określenie warunków renegocjacji Umowy. 

12.4.2. Ilekroć w Umowie jest mowa o prawach i obowiązkach jednostek 

organizacyjnych Ministerstwa względem Zarządcy należy przez to rozumieć 

prawa i obowiązki Ministra w tym zakresie. Odesłanie do komórek 

organizacyjnych Ministerstwa związane jest z usprawnieniem wykonania 

Umowy. 

12.4.3. W przypadku organizacyjno-prawnego przekształcenia którejkolwiek ze Stron, 

wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, zobowiązania 

i uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy przejmują ich następcy prawni. 

12.4.4. Strony zobowiązują się do renegocjowania Umowy, a w efekcie wprowadzenia 

zmian do niej, w szczególności w zakresie wartości wskaźników określonych 

w Karcie Oceny działalności Zarządcy, kiedy Dofinansowanie wskazane 

w Umowie nie będzie mogło być przekazane Zarządcy w pełnej wysokości. 

Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt 9.2.5. 

12.4.5. Jeżeli Zarządca przez dwa Lata Budżetowe z rzędu nie osiąga wartości ponad 

20% wskaźników (poza wskaźnikami informacyjnymi) w zaokrągleniu do 

pełnej liczby, określonych na te lata w Kartach Oceny działalności Zarządcy 

oraz zaistnieje przypadek, że wszystkie nieosiągnięte wskaźniki ujęte 

w Programie odbiegają o ponad 20% od wartości oczekiwanych przez dwa 

Lata Budżetowe z rzędu, Minister wzywa Zarządcę do przygotowania planu 

naprawczego, mającego na celu poprawę jakości zarządzania wraz 

z harmonogramem realizacji. Zarządca przygotowuje plan naprawczy w ciągu 

trzech miesięcy, licząc od dnia otrzymania wezwania od Ministra. Plan 

naprawczy wymaga akceptacji Ministra pisemnej lub w formie dokumentu 

elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

i przekazanego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej ePUAP, po uzyskaniu której Zarządca podejmuje działania 

wdrożeniowe, zgodnie z określonym w nim harmonogramem.  

12.4.6. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania własnych 

pracowników i reprezentantów. 

12.4.7. W zakresie obowiązków dotyczących dysponowania środkami publicznymi 

w sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 

o finansach publicznych. 

12.4.8. Na podstawie Umowy nie będzie przekazywane Dofinansowanie na 

działalność Zarządcy w zakresie objętym dofinansowaniem, na podstawie 

umowy z dnia 21 grudnia 2018 r. na realizację programu wieloletniego 

„Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym 

w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku” wraz z aneksami, 

z zastrzeżeniem pkt 12.4.9. 

12.4.9. W przypadku spełnienia przez Zarządcę warunków do wypłaty premii za 

efektywność za 2023 rok w maksymalnej wysokości 19 400 000,00 zł 

(słownie: dziewiętnaście milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) zostanie 

ona sfinansowana ze środków obowiązującego Programu w ramach Umowy 

w oparciu o kryteria wypłaty środków ujęte w umowie, o której mowa w pkt. 

12.4.8. 
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12.4.10. W przypadku przekazania linii lub odcinków linii kolejowych innym podmiotom 

Zarządca zobowiązuje się: 

a) poinformować Ministra o fakcie przekazania linii lub odcinka linii kolejowej 

wraz z informacją o dokonaniu uzgodnień z podmiotem przejmującym, 

b) w przypadku podmiotu będącego beneficjentem Programu poinformować 

Ministra o wysokości środków założonych w swoim budżecie na dany rok 

na zarządzanie, w tym utrzymanie przekazywanych linii kolejowych lub 

odcinków linii kolejowych – kwota ta zostanie pomniejszona z limitu 

środków przewidzianych dla Zarządcy i przekazana przez Ministra ww. 

podmiotowi, 

c) w przypadku podmiotu nie będącego beneficjentem Programu 

poinformować Ministra o wysokości środków założonych  

w swoim budżecie na dany rok na zarządzanie, w tym utrzymanie 

przekazywanych linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych – kwota ta 

zostanie pomniejszona z limitu środków przewidzianych dla Zarządcy 

i przekazana przez Ministra ww. podmiotowi po podpisaniu Umowy na 

realizację Programu, 

d) projekt uaktualnienia treści załącznika nr 3 do Umowy w związku 

z przekazaniem linii lub odcinka linii kolejowej. 

12.5. ROZSTRZYGANIE SPORÓW  

12.5.1. Wszelkie spory związane z interpretacją lub realizacją Umowy Strony będą 

starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, spór będzie 

podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku porozumienia Stron, spór będzie 

podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ministra. 

12.6. POWIADOMIENIA 

12.6.1. Powiadomienia sporządzane są w formie dokumentu elektronicznego, 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazanego za pomocą 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą 

poczty elektronicznej na adres kancelarii Ministerstwa lub w formie pisemnej 

i dostarczane drugiej Stronie w formie listu poleconego lub za pośrednictwem kuriera 

pod następujące adresy (w przypadku zmiany adresu Strona powiadomi pisemnie 

drugą Stronę o dokonanej zmianie w terminie 14 dni, co nie wymaga zmiany Umowy): 

Do Ministra: 

Ministerstwo Infrastruktury 

………… właściwy ds. kolejnictwa 

ul. T. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa 

Do Zarządcy: 

Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

12.6.2. W przypadku powiadomień sporządzanych w formie pisemnej ich kopie 

przesyłane będą pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adresy poczty 

elektronicznej, określone w korespondencji pomiędzy Ministrem i Zarządcą. 

12.6.3 Oryginały Powiadomień w formie pisemnej należy wysyłać nie później niż 

w następnym dniu roboczym po dniu, w którym wysłano kopię. 
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12.6.4. Datą doręczenia danego pisma Stronie będzie dzień, w którym Strona miała 

możliwość zapoznania się z jego treścią. 

12.6.5. W przypadku zmiany danych kontaktowych, Strona niezwłocznie powiadomi 

o tym drugą Stronę. 

 

12.7. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY  

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i obejmują: 

12.7.1. Załącznik nr 1 – „Rządowy program wsparcia zadań zarządców 

infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”, 

12.7.2. Załącznik nr 2 – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu 

z Krajowego Rejestru Sądowego Zarządcy, 

12.7.3. Załącznik nr 3 – Odcinki linii kolejowych Zarządcy; kryteria Kategoryzacji 

Utrzymaniowej 

12.7.4. Załącznik nr 4 – Plan Dofinansowania Zarządcy, 

12.7.5. Załącznik nr 5 – Plan Kosztów Zarządcy, 

12.7.6. Załącznik nr 6 – Plan Wpłat Transz Dotacji na Rachunek Zarządcy – wzór, 

12.7.7. Załącznik nr 7 – Wniosek z zapotrzebowaniem na środki pochodzące 

z Dotacji, 

12.7.8. Załącznik nr 8 – Informacja o saldzie środków Dotacji pozostającym na 

rachunku bankowym Zarządcy – wzór, 

12.7.9. Załącznik nr 8a – Informacja o wysokości nagromadzonych odsetek na 

rachunku bankowym Zarządcy [zł] – wzór, 

12.7.10. Załącznik nr 9 – Miesięczne rozliczenie dotacji – wzór, 

12.7.11. Załącznik nr 9a – Informacja w zakresie przyznanej Ulgi intermodalnej 

w okresie – wzór, 

12.7.12. Załącznik nr 10 – Roczne Rozliczenie Dotacji – wzór, 

12.7.13. Załącznik nr 11 – Zadania FK planowane do realizacji – wzór, 

12.7.14. Załącznik nr 12 – Wniosek o wypłatę ze środków FK – wzór, 

12.7.15. Załącznik nr 13 – Zestawienie faktur/dokumentów do opłacenia ze 

środków FK – wzór, 

12.7.16. Załącznik nr 14 – Mapy prędkości maksymalnych i dopuszczalnych 

nacisków osiowych według stanu na 31.12.2022 r. i prognozowanych do uzyskania 

na dzień 31.12.2028 r.,  

12.7.17. Załącznik nr 15 – Wskaźniki monitorowania Umowy oraz oceny poziomu 

zarządzania, 

12.7.18. Załącznik nr 16 – Raport miesięczny o przebiegu Zarządzania oraz 

o zakłóceniach tego procesu – wzór, 

12.7.19. Załącznik nr 17 – Karta Oceny działalności Zarządcy, obowiązująca dla 

wyliczania wysokości Premii za efektywność – wzór, 
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12.7.20. Załącznik nr 18 – Zestawienie rozliczenia zaliczki udzielonej wykonawcy 

ze środków Funduszu Kolejowego, 

12.7.21. Załącznik nr 19 – Wzór opisu faktury, 

12.7.22. Załącznik nr 20 – Wzór listy sprawdzającej do wniosku o płatność ze 

środków Funduszu Kolejowego, 

12.7.23. Załącznik nr 21 – Wykaz odcinków linii kolejowych, na których ma 

zastosowanie Ulga Intermodalna, 

12.7.24. Załącznik nr 22 – Wzór listy sprawdzającej do faktury finansowanej ze 

Środków Funduszu Kolejowego, 

12.7.25. Załącznik nr 23 – Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów 

usług oferowanych Aplikantom w zakresie minimalnego pakietu dostępu 

do infrastruktury kolejowej, 

12.7.26. Załącznik nr 24 – Metoda alokacji kosztów do poszczególnych rodzajów 

usług oferowanych Aplikantom w zakresie obiektów infrastruktury 

usługowej, usług dodatkowych i pomocniczych, 

12.7.27. Załącznik nr 25 – Zestawienie rozliczenia zaliczki na wynagrodzenia 

pracowników Zarządcy, 

12.7.28. Załącznik nr 26 – Zestawienie rozliczenia zaliczki otrzymanej przez 

Zarządcę na Ulgę Intermodalną, 

12.7.29. Załącznik nr 27 – Klauzula informacyjna Ministra, 

12.7.30. Załącznik nr 28 – Klauzula informacyjna Zarządcy. 

 

 

 
Zarządca:                                                Minister:                  

MINISTER INFRASTRUKTURY 

       Dokument podpisany elektronicznie przez: 

      

                                                  
…….……………. 

Dariusz Klimczak 
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