

**Lista postępowań na roboty budowlane w ramach projektów inwestycyjnych,
ujętych w Krajowym Programie Kolejowym oraz Nowej Perspektywy w II półroczu 2021**

Lp.	Nazwa Projektu	Nazwa zamówienia	Nr linii	Km od	Km do
1	2	3	4	5	6
IV KWARTAŁ 2020					
1.	Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Elk, faza I	Przebudowa stacji Elk Osobowy, stacji Elk Towarowy oraz przystanku osobowego Elk Szyba Wschód	38	98,800	104
			41	-0,486	1,8
			219	154,85	156,95
			223	120,37	121,827
2.	Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach	Rewitalizacja tunelu w km 118,700 na szlaku Wojanów – Janowice	274	118,700	118,700
3.	Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb	Budowa wiaduktów kolejowych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych w Miłoszowej, Woli Filipowskiej, Pisarach, Niegoszowicach, zmiana kategorii przejazdu w Dulowej oraz budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych Kraków Mydlniki Wapiennik.	133	34,348	34,348
			133	41,213	41,213
			133	48,841	48,841
			133	52,709	52,709
			133	37,591	37,591
133	61,829	61,829			
4.	Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb	Budowa wiaduktu drogowego oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w poziomie szyn w Jaworznie Ciężkowicach – km 20,724	133	20,724	20,724
5.	Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami	Roboty budowlane na linii nr 171 na odcinku podg. Dorota - Sosnowiec Dańdówka	171	20,416	23,728
6.	Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Braniewo-Mamonowo	Zaprojektowanie i wykonanie robót dla linii nr 217 odcinek Braniewo – granica państwa	217	56,54	61,75
			217	56,143	56,227
			217	56,172	56,227
			217	56,260	56,260
			217	56,300	56,300
			217	56,330	56,330
			217	56,340	56,340
			217	56,380	56,380
			217	56,470	56,470
			217	56,515	56,515
217	56,538	56,538			
7.	Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówki - Tomaszów Maz - Radom oraz na przyległych łącznicach	Przebudowa mostu w km 1,968 linii kolejowej nr 22 szlak Tomaszów Mazowiecki – Brzuszców	22	1,968	1,968
8.	Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówki - Tomaszów Maz - Radom oraz na przyległych łącznicach	Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na szlaku Drzewica – Przysucha	22	38,002	48,242
9.	Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb	Budowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego pod torami linii 133 w km 50,918 w Rudawie	133	50,918	50,918
10.	Modernizacja linii kolejowej E30 C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów etap III, II Faza	Zabudowa elementów umożliwiających obniżenie hałasu w miejscach przekroczenia norm na odcinku Podtęże - Tarnów	91	73,7	73,891
			91	36,075	36,25
			91	61,2	61,32
			91	47,32	47,41
			91	73,912	73,995
91	55,85	55,88			
11.	Elektryfikacja linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Węglińiec - Zgorzelec	Elektryfikacja w stacji Zgorzelec torów 6 i 8 na linii kolejowej 274 oraz przejścia zrotnicowego 1-2 na linii kolejowej 278	274	201,300	202,000
			278	25,200	25,300
12.	Modernizacja linii kolejowej E20 CE20 na odcinku Siedlce Terespol etap II	Zaprojektowanie i budowa ekranu akustycznego na stacji Łuków	2	120,535	121,110
I PÓŁROCZE 2021					
13.	Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski	Przebudowa toru nr 1 na odcinku Ścinawka Średnia – Kłodzko Główne oraz rewitalizacja toru nr 2	286	0,395	13,645
14.	Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II	Modernizacja stacji Zawiercie w zakresie przebudowy urządzeń srk	4	222,689	222,689
15.	Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Podbory Skawińskie – Oświęcim	94	15,473	57,375
			94	57,375	62,84
16.	Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot C, D, E)	Roboty budowlane obejmujące ERTMS/ETCS odcinek Warszawa Okęcie-Radom	8	58,1	100,85
17.	Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - IZ Bydgoszcz	Przebudowa mostu kolejowo-drogowego na linii kolejowej nr 208 w km 110,501 w Grudziądzu	208	110,501	110,501
18.	Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap	Realizacja robót budowlanych na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk	358	0,552	43,610
19.	Prace na linii 353 na odcinku Jabłonowo Pom - Iława - Olsztyn - Korsze	Przebudowa stacji Ostróda	353	257,750	261,600

Lp.	Nazwa Projektu	Nazwa zamówienia	Nr linii	Km od	Km do
1	2	3	4	5	6
20.	Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówka - Tomaszów Maz - Radom oraz na przyległych	Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na szlakach Przysucha – Wolanów, Radzice I – Radzice, Radom Krychnowice – Radom	22	25,812	29,538
			22	48,166	75,077
			22	80,703	88,687
21.	Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka-Swisłocz	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży sterowania ruchem kolejowym na linii 31 odcinek Siemianówka – Hajnówka	31	120,760	146,900
22.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - część przejazdowa	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie podniesienia kategorii przejazdów, wymiany wyeksploatowanych urządzeń oraz likwidacji ograniczeń prędkości biegu pociągów na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Bydgoszcz, IZ Białystok, IZ Gdynia, IZ Olsztyn	27	31,354	31,354
			27	32,179	32,179
			27	71,980	71,980
			27	85,980	85,980
			27	145,505	145,505
			27	154,180	154,180
			33	59,024	59,024
			33	65,643	65,643
			33	72,719	72,719
			33	116,399	116,399
			40	46,137	46,137
			40	48,539	48,539
			40	90,610	90,610
			203	9,992	9,992
			203	48,539	48,539
			203	93,245	93,245
			207	13,914	13,914
			207	22,192	22,192
			207	27,345	27,345
			207	30,854	30,854
			207	38,619	38,619
			207	45,017	45,017
			207	48,026	48,026
			208	63,166	63,166
			208	64,438	64,438
			208	195,643	195,643
			209	91,852	91,852
			213	13,287	13,287
			213	23,167	23,167
			213	24,241	24,241
			213	31,263	31,263
213	41,776	41,776			
213	45,765	45,765			
215	37,060	37,060			
220	10,918	10,918			
220	14,903	14,903			
220	32,876	32,876			
220	83,390	83,390			
23.	Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica-Łukanów -	Realizacja robót budowlanych na linii 281 stacja Zduny oraz odcinek Krotoszyn – Jarocin	281	56,606	56,606
			281	63,959	92,176
24.	Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Skierniewice - Bełchów, stacja Bełchów	11	2,2	12
25.	Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski	Przebudowa stacji Kłodzko Główna	276	93,481	94,150
26.	Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rejonie stacji Żurawica, Hurko, Krówniki i Chałupki	613	0	6,325
			123	0	3,571
			120	0	3,143
			123	3,571	3,571
			121	2,327	2,327
			91	237,630	237,630
27.	Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822- REGION ZACHODNI	Przebudowa stacji Gądków Wielki	273	207,573	208,736
			273	207,573	208,736
28.	Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane	Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej	łącznica	0	0,446
			97	20,935	20,935
			117	1,283	1,283
29.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z	Budowa wiaduktów kolejowych we Wrześni*	281	134,786	134,786
			281	0,670	0,670
30.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa	Budowa tunelu wraz z budową układu drogowego i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego - Warszawa Wesola*	2	16,300	16,300
31.	Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Tarnów - Muszyna	96	57,827	61,624

Lp.	Nazwa Projektu	Nazwa zamówienia	Nr linii	Km od	Km do
1	2	3	4	5	6
32.	Prace na linii 353 na odcinku Jabłonowo Pom - Ilawa - Olsztyn - Korsze	Wzmocnienie nasypów na linii nr 353 szlak Naterki – Olsztyn	353	290,550	290,950
33.	Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim	Rozbiórka i budowa mostu kolejowego na szlaku Spytkowice – Ryczów	94	39,210	39,210
34.	Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach etap II	Rozbiórka i budowa przejścia pod torami w stacji Tychy	139	17,000	17,000
			142	15,204	15,204
			169	0,030	0,030
35.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew - Wola Baranowska w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej	Rozbudowa terminala LHS – linia kolejowa 79 Padew – Wola Baranowska	79	0,211	4,972
36.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew - Mielec - Dębica	Przebudowa stacji Mielec	25	291,400	292,100
37.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa	Budowa tunelu wraz z przebudową układu drogowego i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego - Sulejówek	2	19,376	19,376
38.	Budowa peronu przy wiadukcie ul Żeromskiego w Radomiu	Budowa peronu przy wiadukcie ul. Żeromskiego w Radomiu*	8	100,95	101,55
39.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa	Budowa tunelu wraz z budową układu drogowego i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego - Warszawa Rembertów*	2	9,420	9,420
40.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu drogowego w Poznaniu*	354	2,151	2,151
41.	Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Werchrata- Rawa Ruska	Roboty budowlane na przejściu granicznym Werchrata - Rawa Ruska	116	0	2,972
42.	Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - region śląski	Przebudowa wiaduktu na linii nr 140 w Mikołowie	140	8,750	8,850
43.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu drogowego w Poznaniu*	354	1,395	1,395
44.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu drogowego w Konradowie*	273	134,546	134,546
			273	135,529	135,529
			273	135,753	135,753
II PÓŁROCZE 2021					
45.	Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap IIA	Realizacja robót budowlanych dla odcinka E bocznicą Kłęczany - Nowy Sącz	104	63,99	76,652
46.	Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap IIA	Realizacja robót budowlanych dla odcinka A1 Chabówka - Rabka Zaryte	104	0,576	6,100
47.	Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark, Mszana	Realizacja projektu wykonawczego oraz robót budowlanych branży SRK dla odcinków Chabówka - Rabka Zaryte (A1) i bocznicą Kłęczany - Nowy Sącz (E)	104	0,576	6,100
			104	63,99	76,652
48.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa	Budowa tunelu wraz z budową układu drogowego i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego - Warszawa Rembertów*	2	11,750	11,750
49.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu kolejowego w Teresinie Niepokalanów*	3	41,740	41,740

Lp.	Nazwa Projektu	Nazwa zamówienia	Nr linii	Km od	Km do
1	2	3	4	5	6
50.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu drogowego w Pruszkowie*	447	13,800	13,800
51.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu dla ruchu pieszo- rowerowego w Ciechanowie*	9	24,425	24,425
			9	92,715	92,715
52.	Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice	Przebudowa odcinka Tychy - Most Wisła	9	23,806	23,806
			139	36,700	40,500
			139	19,006	36,700
			148	-0,632	21,573
53.	Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice	Przebudowa odcinka Zabrzeg Zebrzydowice - granica państwa	93	73,400	74,300
			90	12,983	14,300
			93	53,100	73,400
			93	74,300	78,949
			150	7,880	13,459
			157	8,581	12,450
			693	5,210	5,664
			694	0,000	2,600
54.	Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I	Przebudowa odcinka Będzin - Katowice Szopienice	1	305,000	312,200
			62	83,354	85,096
			659	0,000	7,093
			654	0,172	1,293
			657	0,152	0,999
			660	0,532	2,631
55.	Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I	Przebudowa odcinka Katowice Szopienice Południowe - Katowice Piotrowice	1	312,200	318,706
			137	0,623	2,227
			138	26,253	33,161
			139	0,700	7,620
			140	0,500	1,520
			141	-1,554	1,763
			142	-0,388	1,000
			171	40,335	41,467
			656	0,000	6,591
			659	7,093	13,504
			660	2,631	3,146
713	0,000	2,209			
56.	Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Elk, faza II	Przebudowa odcinka Białystok - Elk	38	3,591	98,800
57.	Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto	Przebudowa odcinków Kościerzyna - Somonino oraz Somonino - Kartuzy	201	136,096	163,250
Przebudowa odcinka Somonino - Gdańsk Osowa		214	-0,9150	7,1310	
58.	Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk -	Przebudowa odcinka Słupsk -	201	163,250	187,045
Przebudowa stacji Maksymilianowo		201	31,225	37,100	
60.	Prace na obwodnicy towarowej Poznania, faza II	Przebudowa kolejowej obwodnicy Poznania	131	379,848	382,404
			131	377,600	379,848
			272	194,300	200,500
			352	-0,873	11,798
			394	3,200	12,615
			395	-0,019	20,886
			801	0,001	4,126
			802	0,000	4,453
			803	-1,055	1,145
			804	0,311	1,822
			805	0,000	1,453
			806	0,000	4,082
			823	0,000	4,714
			824	-0,052	2,481
			984	0,000	2,680
			395	13,000	15,000
853	0,000	0,796			
61.	Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew	Przebudowa odcinka kolejowego Zduńska Wola Karsznice – Dąbie nad Nerem (LCZ Zduńska Wola Karsznice)	131	170,212	226,750
62.	Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk – Korsze - Etap II:	Przebudowa na odcinku Giżycko - Kętrzyn wraz z elektryfikacją	38	150,976	180,375
Przebudowa na odcinku Kętrzyn - Korsze wraz z elektryfikacją		38	180,375	202,044	
64.	Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk -	Przebudowa stacji Słupsk	202	130,000	132,000
			202	132,000	135,100

*postępowanie prowadzone przez podmiot zewnętrzny w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako wspólny zamawiający