

**Lista postępowań na roboty budowlane w ramach projektów inwestycyjnych,
 ujętych w Krajowym Programie Kolejowym (lista podstawowa)
 i Nowej Perspektywie 2021-2027 planowanych do wszczęcia w 2021 r.**

Lp.	Nazwa Projektu	Nazwa zamówienia
1	2	3
I KWARTAŁ		
O WARTOŚCI POWYŻEJ 80 MLN PLN		
1.	Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach	Rewitalizacja tunelu w km 118,700 na szlaku Wojanów – Janowice
2.	Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami	Roboty budowlane na linii nr 171 na odcinku podg. Dorota - Sosnowiec Dańdówka
3.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew - Mielec - Dębica	Prace budowlane na odcinku Padew - Mielec
O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 MLN PLN DO 80 MLN PLN		
4.	Prace na linii 353 na odcinku Jabłonowo Pom - Iława - Olsztyn - Korsze	Wzmocnienie nasypów na linii nr 353 szlak Naterki – p.odg. Olsztyn Kortowo
5.	Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne	Budowa wiaduktu drogowego w Kobyłce Ossów
6.	Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Braniewo-Mamonowo	Zaprojektowanie i wykonanie robót na szlaku Braniewo – Granica Państwa linii kolejowej nr 217 Wielkie Wierzno – Braniewo
7.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa	Budowa tunelu wraz z budową układu drogowego i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego - Warszawa Wesola*
8.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa	Budowa wiaduktu drogowego wraz z budową układu drogowego i jednoczesną likwidacją przejazdu - Warszawa Rembertów*
O WARTOŚCI DO 20 MLN PLN		
9.	Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Werchrata-Rawa Ruska	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w stacji Werchrata
10.	Modernizacja linii kolejowej E30 C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów etap III, II Faza	Zabudowa elementów umożliwiających obniżenie hałasu w miejscach przekroczenia norm na odcinku Podłęże - Tarnów
11.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew - Mielec - Dębica	Przebudowa stacji Mielec
12.	Elektryfikacja linii kolejowych nr 274, 278 na odcinku Węglińiec - Zgorzelec	Elektryfikacja w stacji Zgorzelec torów 6 i 8 na linii kolejowej 274 oraz przejścia zwrotnicowego 1-2 na linii kolejowej 278
II KWARTAŁ		
O WARTOŚCI POWYŻEJ 80 MLN PLN		
13.	Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap	Realizacja robót budowlanych na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk

Lp.	Nazwa Projektu	Nazwa zamówienia
1	2	3
14.	Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap IIA	Realizacja robót budowlanych na odcinku Marcinkowice - Nowy Sącz
15.	Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark, Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap IIA	Realizacja robót budowlanych na odcinku Chabówka - Rabka Zaryte
16.	Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II	Modernizacja stacji Zawiercie w zakresie przebudowy urządzeń srk
17.	Prace na linii 353 na odcinku Jabłonowo Pom - Iława - Olsztyn - Korsze	Roboty budowlane w obszarze infrastruktury kolejowej na stacji Ostróda
18.	Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - IZ Bydgoszcz	Przebudowa mostu kolejowo-drogowego na linii kolejowej nr 208 w km 110,501 w Grudziądzu
O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 MLN PLN DO 80 MLN PLN		
19.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - część przejazdowa	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie podniesienia kategorii przejazdów, wymiany wyeksploatowanych urządzeń oraz likwidacji ograniczeń prędkości biegu pociągów na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Bydgoszcz, IZ Białystok, IZ Gdynia, IZ Olsztyn (LOT A)
20.	Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówki - Tomaszów Maz - Radom oraz na przyległych łącznicach	Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na szlakach Przysucha – Wolanów, Radzice I – Radzice, Radom Krychnowice – Radom
21.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa	Budowa tunelu wraz z przebudową układu drogowego i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego - Sulejówki
22.	Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane	Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej
23.	Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot C, D, E)	Roboty budowlane obejmujące ERTMS/ETCS odcinek Warszawa Okęcie-Radom
24.	Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne	Budowa tunelu drogowego w Kobyłce
25.	Prace Inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rejonie stacji Hurko, Krówniki
O WARTOŚCI DO 20 MLN PLN		
26.	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most dwutorowa linia kolejowa) - Faza II	Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń ERTMS/ETCS poziom 1 dla linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północn
27.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu drogowego w Konradowie*
28.	Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Stróże-Grybów
29.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktów kolejowych we Wrześni*
30.	Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej	Przebudowa wiaduktu na linii nr 140 w Mikołowie
31.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew - Wola Baranowska w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej	Rozbudowa terminala LHS – linia kolejowa 79 Padew – Wola Baranowska

Lp.	Nazwa Projektu	Nazwa zamówienia
1	2	3
III KWARTAŁ		
O WARTOŚCI POWYŻEJ 80 MLN PLN		
32.	Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto	Przebudowa odcinków Kościerzyna - Somonino oraz Somonino - Kartuzy
33.	Prace na obwodnicy towarowej Poznania	Przebudowa kolejowej obwodnicy Poznania
34.	Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk - Etap I: Lębork - Słupsk wraz ze stacją Słupsk	Przebudowa stacji Słupsk
O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 MLN PLN DO 80 MLN PLN		
35.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - część przejazdowa	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie podniesienia kategorii przejazdów, wymiany wyeksploatowanych urządzeń oraz likwidacji ograniczeń prędkości biegu pociągów na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Bydgoszcz (LOT B)
36.	Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica-Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września - Gniezno	Realizacja robót budowlanych odcinek Koźmin Wlkp. – Jarocin
O WARTOŚCI DO 20 MLN PLN		
37.	Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle	Odbudowa nowej sieci trakcyjnej oraz wymiana sieci trakcyjnej w stacji Rudziniec Gliwicki
38.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu drogowego w Pruszkowie*
39.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu drogowego w Poznaniu*
40.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu drogowego w Poznaniu*
41.	Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach etap II	Rozbiórka i budowa przejścia pod torami w stacji Tychy
42.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa tunelu drogowego w Teresinie Niepokalanów*
43.	Budowa peronu przy wiadukcie ul. Żeromskiego w Radomiu	Budowa peronu przy wiadukcie ul. Żeromskiego w Radomiu*
44.	POliŚ 5.1-16 „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, Etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz”	Budowa ekranów akustycznych wraz z robotami towarzyszącymi na szlakach Warszawa Gołębki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin
IV KWARTAŁ		
O WARTOŚCI POWYŻEJ 80 MLN PLN		
45.	Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza II	Przebudowa odcinka Białystok - Ełk

Lp.	Nazwa Projektu	Nazwa zamówienia
1	2	3
46.	Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk – Korsze - Etap II: realizacja kompleksowych prac na odcinku Giżycko - Korsze - faza I	Przebudowa na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją
47.	Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I	Przebudowa odcinka Katowice Szopienice Południowe - Katowice Piotrowice
48.	Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice	Przebudowa odcinka Zabrzeg Zebrzydowice - granica państwa
49.	Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice	Przebudowa odcinka Tychy - Most Wisła
50.	Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I	Przebudowa odcinka Będzin - Katowice Szopienice
51.	Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew	Przebudowa odcinka kolejowego Zduńska Wola Karsznice – Dąbie nad Nerem (LCS Zduńska Wola Karsznice)
52.	Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region Śląski	Prace na szlaku Ścinawka Średnia - Kłodzko Główne wraz ze stacją Kłodzko Główne
53.	Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto	Przebudowa odcinka Somonino - Gdańsk Osowa
54.	Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto	Przebudowa stacji Maksymilianowo
O WARTOŚCI POWYŻEJ 20 MLN PLN DO 80 MLN PLN		
55.	Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny – Skierniewice	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na szlaku Skierniewice - Bełchów, stacja Bełchów
56.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa	Budowa tunelu wraz z budową układu drogowego i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego - Warszawa Rembertów*
57.	Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów	Roboty budowlane na szlaku Brzeg Dolny – Wołów
O WARTOŚCI DO 20 MLN PLN		
58.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu drogowego w Ożarowie Maz*
59.	Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Krapkowicką w Opolu
60.	Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane	Zaprojektowanie i budowa dwóch przystanków osobowych na linii 99 w km ok 31,000 (Bańska Niżna) oraz km ok 39,000 (Poronin Misiagi)
61.	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Budowa wiaduktu dla ruchu pieszo- rowerowego w Ciechanowie*

*postępowanie prowadzone przez podmiot zewnętrzny w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako wspólny zamawiający